Zatacznik nr 5

WZOR UMOWY

Umowa Nr ZP.272......2017
zawarta w Swiedziebni, w dniu ..........ccooo......... pomiedzy:
Gmina Swiedziebnia, Swiedziebnia 92A, 87-335 Swiedziebnia,

zwang dalej ,,Zamawiajacym" reprezentowang przez:

a
............................................................................................... z siedzibg W .o, przy ul
........................... ,  zarejestrowanym W ..iciiee. POd nUMErem s,
NIP o, ,REGON ......ccoevererernnen, , Zwanym dalej ,,Wykonawcga” reprezentowanym przez :

w wyniku przeprowadzenia postepowania 0 zamdwienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego (nr
sprawy ZP.271.4..2017), na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (dalej UPZP).

§1.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane pn.. ,,Budowie obiektu
infrastruktury technicznej - stacji stabilizujaco — uzupetniajacej wode w sieci wodociagowej w
miejscowosci Zduny z budowa przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie gm. Swiedziebnia” w
CZESCi (NF CZESCH) ....eeeeevvns (NAZWA CZESCH). .o
, Zgodnie z:

a) wybrang Ofertg Wykonawcy z dnia ............... r. oraz kosztorysem ofertowym, sporzadzonymi w
oparciu 0 dokumentacje projektowg zawierajacq przedmiar robét, ktorych kopie stanowig zatacznik Nr
1 do niniejszej Umowy,

b) dokumentacjg projektowg w formie planéw sytuacyjnych, rysunkow i szkicdw oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (SST), stanowigcymi zatacznik Nr 2 do niniejszej
Umowy.

Zadanie dofinansowane jest dla operacji typu ‘Gospodarka wodno-$ciekowa” w ramach poddziatania
,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajow mafej
infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w o0szczedzanie energii” w ramach dziafania
,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich
na lata 2014 — 2020

§2
1. Termin wykonania zamowienia:
Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy w terminie do dnia 30 kwietnia 2018r.
2. Rozpoczecie robét budowlanych nastapi po przekazaniu terenu budowy, lecz nie pozniej niz
5 dni po jego przekazaniu. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni od dnia
podpisania umowy.

§3.
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ryczattowg cene umowng w
wysokosci:




a) | CZESC ZAMOWIENIA:_ ryczattowg cene umowng w wysokosci netto: (stownie:

) PLN, VAT wedtug stawki % na kwote PLN, co daje cene
brutto PLN,
b) Il CZESC ZAMOWIENIA:_ : ryczattowa cene umowng w wysokosci netto: (stownie:
) PLN, VAT wedtug stawki % na kwote PLN, co daje cene
brutto PLN, zgodnie z ofertg Wykonawcy. (§ 3 ust. 1 zostanie zmodyfikowany w zaleznosci, na jaka czesé

zostanie z Wykonawca podpisana umowa)

2. taczna warto$¢ brutto robdt budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robdt wykonanych
w ramach zamowienia przez Wykonawce, Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow nie moze przekroczy¢
warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust 1.

3. Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki oraz opfaty
celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

4. W przypadku zmiany stawki VAT aneksem wprowadzona zostanie zmiana do Umowy.

§4.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP Wykonawcy robét
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego.

§5.

. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiajacego JESt ........coeeveeriiiiiiiiiiiiiiiie e

2. Inspektor Nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach kompetenciji okreslonych w Umowie oraz ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru dotyczace wykonania robot, to
Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesi¢ wykonanie robdt do czasu spetnienia przez Wykonawce
odpowiednich wymagan. Wszelkie opoznienia wynikte z powodu takiego zawieszenia obcigzajg Wykonawce.

4. Wstrzymanie robot przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

1) wykonanie robét niezgodnie z Umowa, lub z warunkami bezpieczenstwa,
2) wystgpienie warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot,
3) inne przypadki, wynikajace z zachowania Wykonawcy.

§ 6.

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest: ............ccccvvveeeenns legitymujacy sie uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci ............cccoeeiiiiiiiiiinnnn , Wymagane
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane lub posiadajacy kwalifikacje zgodnie z
postanowieniami art. 12a tejze ustawy lub réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisdéw, lub inne uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w tej
samej specjalnosci.

—_

§7.

Zapis ust. 1, zostang odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o tre$¢ o$wiadczenia Wykonawcy.

1. Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem, wykonuje sitami wiasnymi* / Wykonawca powierza wykonanie
czeSci zamowienia Podwykonawcom wymienionym w Wykazie.
Zgodnie z pkt 8.3 SIWZ, Zamawiajacy zqda, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie ustug lub robot

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust 1, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pOzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje ustug lub robot.
Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, musi by¢
uzasadniona na piSmie | zaakceptowana przez Zamawiajgcego. W trakcie realizacji zamowienia
Wykonawca moze rowniez zmieni¢ zakres czeSci zamowienia powierzonego Podwykonawcy, zmienic
Podwykonawce wymienionego w ust 1.

3. Wykonawca petni funkcje koordynatora robét objetych przedmiotem zaméwienia i usuwania ewentualnych
wad, w przypadku wykonywania zaméwienia z pomocg Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.




. Rozpoczecie wykonania przedmiotu umowy (zamdwienia publicznego), czeSci przedmiotu umowy (czesci
zamowienia publicznego) w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, moZzliwe jest po
wczesniejszym, skutecznym przeprowadzeniu procedury zawarcia umowy o podwykonawstwo opisanej ponizey.
Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, mozZliwe jest jedynie
na podstawie zawartych umoéw o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b UPZP
i dostarczonych Zamawiajagcemu kopii zaakceptowanych umow.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamOwienia na roboty budowlane zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtoZenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a

takze projektu jej zmiany, celem akceptacji jej tresci, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy, projektem jej zmiany.

Przedkfadajgcy projekt umowy o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z nig przedtozy¢

Zamawiajgcemu  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy, dalszego

Podwykonawcy lub inny dokument wiaSciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego

Podwykonawcy potwierdzajgcy uprawnienia 0sob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy,

dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgfosi pisemne zastrzezenia do przedtoZzonego projektu, w

przypadku niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, w szczegolnoSci

w zakresie:

1) nieoznaczenia lub btednego oznaczenia miejsca i daty zawarcia umowy,

2) nieoznaczenia lub bfednego oznaczenia stron umowy i 0sob uprawnionych do ich reprezentacji (1.
informacji identyfikujgcych strony umowy: imie i nazwisko lub nazwe firmy, adres, NIP, REGON, a takze
wskazanie postawy dziatalno$ci, np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiebiorcow - KRS-u),

3) nieokreSlenia lub btednego okre$lenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/cze$ci zamdwienia dotyczgcego robot
budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zaméwienia (zadania) bedgcego przedmiotem Umowy
Zamawiajgcego z Wykonawcg (nazwy zamowienia) z zataczeniem kosztorysu zawierajgcego przedmiar robot
(zakres rzeczowy robdt) w ukfadzie odpowiadajacym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem
technologii robét okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
dotyczacych przedmiotu Umowy, oraz w przypadku gdy, faczny zakres rzeczowy robdt budowlanych, dostaw
lub ustug dotyczacych tych robdt, wykonanych przez Wykonawce, Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow nie odpowiada zakresowi rzeczowemu okreslonemu w Umowie Zamawiajgcego
z Wykonawca,

4) nieokreslenia terminu realizacji powierzonych robét lub okreslenia terminu wykraczajgcego poza termin
realizacji Umowy Zamawiajgcego z Wykonawca,

5) nieokreslenia lub bfednego okreSlenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z tytutu wykonania robdt, tj. wartosci umowy brutto wraz z podaniem wartosci podatku
VAT, okreslonej w PLN (zfotych polskich) do dwaoch migjsc po przecinku, ktre nie moze przekroczy¢ wartosci
wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz w przypadku gdy, faczna wartos¢ brutto
robot budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robdt, wykonanych przez Wykonawce,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow przekroczy wartoSci wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
okre$lonego w Umowie Zamawiajacego z Wykonawcag,

6) nieokreslenia terminu zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
rob6t budowlanych lub okreSlenia terminu zapfaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu za posrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury
lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej,

7) nieokreSlenia lub bfednego okreslenia platnika naleznosci - w przypadku przedmiotowego zaméwienia
pfatnosci wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje Zamawiajgcy, zgodnie z
Umowg Zamawiajgcego z Wykonawca,

8) braku postanowien lub postanowien sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego z
Wykonawcg, dotyczgcych zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane, z dalszym Podwykonawcg, w zakresie przedkfadania Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
a takze projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treSci, z dofaczeniem zgody Wykonawcy na jej zawarcie
0 tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany,




9) braku postanowien dotyczgcych sposobu rozliczen za wykonane roboty lub zamieszczenia postanowien
odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego z Wykonawca,

10) braku zapisow lub zamieszczenia zapisow sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego z
Wykonawcg, dotyczacych przenoszenia wierzytelno$ci wobec Zamawiajgcego, Wykonawcy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie,

11) niezataczenia wymaganych  ewentualnych dokumentow, zestawiet  lub  informacji,
w szczegolnosci:

- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub
innego dokumentu wtaSciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcego uprawnienia 0sob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy do jego reprezentowania,

- petnomocnictw mocujgcych osoby do zawarcia umowy — o ile dotyczy,

- kosztorysu zawierajacego przedmiar robot (zakres rzeczowy robét) w ukfadzie odpowiadajgcym
kosztorysowi  ofertowemu  Wykonawcy z zachowaniem technologii  robot — okre$lonych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych przedmiotowego zaméwienia
publicznego.

9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do projektu jej zmiany w powyZzszym terminie uwaza Sie za akceptacje przez
Zamawiajgcego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o0 podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sgq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopie za zgodno$¢ z

oryginatem moze po$wiadczyc przedktadajgcy umowe.

Przedkfadajgcy umowe o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z jej kopig przedfozy¢ Zamawiajgcemu

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny

dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzajacy
uprawnienia oS0b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

12. Zamawiajgcy, zgfasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 30 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych w
ust.8 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany.

13.  Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane, a takze do zmiany tej umowy w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy lub
Zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamOwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie wszystkich zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy lub ustugi dotyczace tych robot budowlanych, lub
zmian tych umow, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wyfgczeniem umow o
warto$ci nieprzekraczajgcej wartosci okreslonych w art. 143b ust 8 UPZP.

15. W przypadku, gdy w umowach o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sgq dostawy lub ustugi dotyczace

tych robot budowlanych, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Zamawiajgcemu za posrednictwem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawce faktury lub

rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub ustugi dotyczacej wykonania robot budowlanych,

Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowney.

Roboty budowlane stanowigce czeS¢ zamoéwienia wykonywane przy udziale Podwykonawcow mogg by¢

wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawcow. Przed powierzeniem realizacji czesci zamowienia

dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca obowigzany jest dokonac czynno$ci opisane w ust.8.

17. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiange Podwykonawcy/ow, dalszego/ych
Podwykonawcy/6w.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 UPZP, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust.1b UPZP, Wykonawca jest obowigzany wykazac

11.

-

16.

(=)




19.

20.

21.

22.

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonanie przedmiotu zamdwienia w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkdw umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziafania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Jezeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, ze uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, lub ich sprzet lub wykonywane przez nich dostawy, ustugi lub roboty budowlane,
nie gwarantujg odpowiedniej jakoSci wykonania przedmiotu Umowy, lub dotrzymania termindow ich
wykonania, moze zgdac od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesSci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oSwiadczenie, o
ktorym mowa w art. 25a ust. 1 UPZP (wedftug wzoru Zamawiajgcego okreslonego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia - dalej SIWZ) lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy, okre$lone w SIWZ.

§8

. Wykonawca os$wiadcza, ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynno$ci polegajace na bezposrednim

fizycznym wykonywaniu robét budowlanych zostang zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

. W zwigzku z powyzszym wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby

przedtozy¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego o$wiadczenie lub dokumenty potwierdzajace zatrudnianie
tych 0s6b na umowe o prace, np. kopie umow o prace lub wyciagi z tych uméw (zanonimizowane w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
1997 o ochronie danych osobowych).

Pracodawcg musi by¢ Wykonawca/ lub jeden ze wspdlnikdw np. konsorcjum, spdtki cywilnej/ lub
Podwykonawca, zgtoszony zgodnie z przepisami UPZP.

Jezeli pomimo powyzszych wymogéw prace fizyczne bedzie wykonywaé osoba nie zatrudniona na
podstawie umowy o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego lub jego Przedstawicieli, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy. Fakt przebywania takiej osoby musi zosta¢ potwierdzony
notatkq stuzbowa.

W trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na pisemne na zadanie Zamawiajacego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtoZzenia do wgladu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnianie oséb, o ktérych mowa w ust. 1, na
podstawie umowy o prace.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2
i ust. 5 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych pracownikdéw na podstawie
umowy o prace.

§9.

. Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej i wspdiczesne;
wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, normami,
przepisami i odpowiednimi aprobatami.

. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy przedstawi Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru do

akceptacji szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy robot, opracowany wedtug wytycznych
Zamawiajgcego, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca przestrzega warunkoéw okreslonych przez gestoréw uzbrojenia.-

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z uzyskaniem oraz wypetieniem warunkow uzgodnien ponosi
bezposrednio Wykonawca.




10.

11.

12.

13.

. Obstuge geodezyjng na wiasny koszt zapewnia Wykonawca zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra

Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 Ilutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktow
obiektu, zobowigzany jest do dokonania sprawdzenia wytyczenia oraz prawidtowego skorygowania
ewentualnych uchybier w ciggu jednego dnia od daty zgtoszenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych.

. Materiaty — nowe, uzyte do realizacji przedmiotu Umowy winny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom Zamawiajacego okre$lonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

Na wszystkie nowe materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na zgdanie Inspektora
Nadzoru przedtozy orzeczenia lub atesty.

Na zmiane materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.

Wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do ich wykonania podlegajg biezacym badaniom zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Badania, biezace jak i na zgdania Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadzat na wtasny koszt w
laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajacego w ilosciach pozwalajacych Inspektorowi Nadzoru
dokona¢ wtasciwej oceny wbudowanego materiatu.

Niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce, Zamawiajacy moze prowadzi¢ badania we
wtasnym zakresie. Wyniki badan Zamawiajacego bedg wigzace dla obu Stron.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewtasciwej technologii robét lub
wbudowania  materiatbw  nie  spefniajgcych  wymogoéw  specyfikacji  technicznych  wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 3 dni.

§ 10.

. W czasie wykonywania rob6t oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie

niezbedne kroki w celu ochrony $rodowiska w miejscu prowadzonych robot i w jego bezpo$rednim
otoczeniu.

W czasie wykonywania jakichkolwiek robdt zwigzanych z zaméwieniem, Wykonawca stosuje wszystkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczenstwa ruchu w miejscu
prowadzonych robét. Optaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robét, okreslonych w tych
przepisach poniesie Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest do urzadzenia terenu budowy i zaplecza budowy na wtasny koszt (facznie z

doprowadzeniem niezbednych mediéw) oraz do ich zabezpieczenia przed dostepem o0sdb postronnych,
wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

. W czasie wykonywania robdt budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robdt w stanie

wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktaduje wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty usuwa z terenu budowy.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy oczyszczanie nawierzchni ulic sasiednich i przylegtych

do placu budowy z wszelkich nieczysto$ci zwigzanych z prowadzong budowa, a w szczegélnosci
z ziemi i btota.

. Natychmiast po zakorczeniu robdt Wykonawca porzadkuje miejsce prowadzonych robdt na wtasny koszt i

przekazuje je Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy, w terminie okreslonym w protokole z
wizji lokalnej w terenie.

. Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynno$ci w miejscu prowadzonych rob6t zapewnia i w

petni przestrzega bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wszystkich os6b upowaznionych do przebywania w
tym miejscu i faktycznie tam przebywajacych, wykonuje i utrzymuje na wiasny koszt wszelkie ostony,
ogrodzenia, itp.

. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego

doswiadczenia nie mogt przewidzie¢, to powiadamia o tym niezwlocznie Inspektora Nadzoru. Wykonawca




ma obowigzek na biezaco ostrzegaC Inspektora Nadzoru o szczegdlnych wydarzeniach, problemach i
okoliczno$ciach, ktdre moga ujemnie wptyng¢ na jako$¢ robdt lub opdznienie w ich realizacii.

§11.

. Wykonawca, w trakcie wykonywania robot, ma obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo osdb trzecich, oraz
jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia,
jakie wptyng do Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem robot, bedg kierowane do zatatwienia i
zatatwiane bezposrednio przez Wykonawce.

. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa, oraz za metody organizacyjno - techniczne.

. Wykonawca zobowigzuije sie do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie jego odpowiedzialnosci cywilnej —
z sumg ubezpieczenia odpowiadajgca wartosci kontraktu i zobowigzuje sie do utrzymywania ciggto$ci tego
ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

§ 12.

. Do podstawowych obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robot.
. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robot czesciowy (1. zanikajacych i ulegajacych zakryciu);
2) odbidr koncowy;
3) przeglady w okresie gwarancji i rekojmi.

. Odbior rob6t czesciowy (1j. zanikajacych i ulegajacych zakryciu):

1) zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez zgody Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty,
ktora zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi, ktdrych gotowo$¢ Wykonawca zgtasza pisemnie,
powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru.

Odbior winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3) jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawce,

4) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci odbioru powyzszych robdt,
Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt,
a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic¢ stan poprzedni,

5) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w postaci wpisu w
dzienniku budowy.

. Odbiér koricowy:

1) odbiér koncowy przeprowadza Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania pisemnego

zawiadomienia Wykonawcy o zakonczeniu robét - zwanego dalej cato$cig robot,

2) w odbiorze kohcowym uczestniczg przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego,

3) w uzasadnionych przypadkach odbiér koncowy moze trwac kilka dni,

4) zawiadomienie Zamawiajacego o zakorczeniu catosci robdt powinno by¢ dokonane w formie pisemnej,

5) wraz z zawiadomieniem Wykonawca przedktada o$wiadczenie Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakonczeniu catosci robot i ich gotowosci do odbioru, a takze zestawienie rzeczowo-
finansowe wykonanych robot.

6) z czynnosci odbioru komisja sporzadzi protokdt odbioru zawierajacy w szczegélnosci informacje o zakresie
wykonanych robdt, terminie ich wykonania, wadach jakoSciowych, kiore nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem oraz terminie ich usuniecia,

7) za date zakonczenia cato$ci rob6t przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru,

8) do odbioru koricowego robdt przedmiotu umowy Wykonawca przedktada kompletng dokumentacje
powykonawczg projektowg w dwoch egzemplarzach, sprawozdanie techniczne, protokoty odbioréw
technicznych, receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badan i pomiaréw kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych, atesty jakoSciowe i aprobaty techniczne, inwentaryzacie geodezyjng
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powykonawcza, o$wiadczenia, inne dokumenty wynikajace z ustawy Prawo Budowlane,

9) Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy, jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone,
ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu jego nie wykonania lub wadliwego
wykonania w stopniu uniemozliwiajacym jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

10) Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbioru w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce
kompletu dokumentow okreslonych w pkt 8 i podejmie czynnoSci niezwtocznie po uzupetnieniu
dokumentdw,

11) jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze:

a) zadaC usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni termin. Usuniecie wad odbywa si¢ na koszt
Wykonawcy. Usuniecie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego jest rownoznaczne z
wykonaniem przedmiotu umowy w umowionym terminie,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe; i
techniczne;.

12) w przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie tych
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z gwarancii i rekojmi,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub od umowy odstapic.

13) W przypadku stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru istnienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - odstapi¢ od umowy lub zada¢ od
Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowujgc prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

14) w przypadku stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru wady nadajgcych sie do usunigcia i zobowigzania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do ich usunigcia w odpowiednim terminie zaptata naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia nastapi po usunieciu tych wad,

15) W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie tych
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowujgc prawa wynikajace z gwarancji i rekojmi,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub od umowy odstapic,

16) Strony dokonajg kwalifikacji wad w toku czynnosci odbioru.

5. Przeglady w okresie rekojmi i gwarancji dokonywane bedg przez Zamawiajgcego przy wspoétudziale
Wykonawcy. Termin przegladu Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ co najmniej 14 dni przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji i zawiadomi¢ o nim Wykonawce co najmniej na 5 dni przed dniem
rozpoczecia czynnosci przegladu. Protokdt z przegladu sporzadza Zamawiajacy i dorecza go Wykonawcy
w dniu jego zakonczenia. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Zabezpieczenie z tytutu rekojmi po czynno$ci
obustronnego podpisania protokotu z dokonanego przegladu.

§13.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres _
miesiecy liczac od daty ostatniego odbioru koncowego robot, zgodnie z deklaracjg Wykonawcy ztozong w
ofercie (min.36 miesiecy - max.60 miesigcy).

. W okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwat zgloszone wady i usterki w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz siedem dni od dnia ich zgloszenia.

. Wady i usterki szczegdlnie istotne, ktére uniemozliwiajg funkcjonowanie stacii stabilizujgco-uzupetniajacej wode
w sieci i przydomowe oczyszczalnie Sciekéw bedg usuwane niezwiocznie, tj. Wykonawca przystapi do ich
usuwania najpdzniej w dniu nastepnym po ich zgtoszeniu.

Strony rozszerzajg warunki rekojmi Wykonawcy w ten sposéb, ze okres rekojmi pokrywa sie
z okresem udzielonej gwarancii.
. Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres naprawy gwarancyjnej.

§14.
. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbywaé sie bedzie po zakonczeniu cato$ci zadania i
dokonaniu odbioru koncowego robot bedacych przedmiotem umowy, potwierdzonego obustronnie
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podpisanym protokotem odbioru koncowego.

2. Zamawiajacy wstrzyma pfatnoS¢ faktury do czasu przedstawienia przez Wykonawce oSwiadczen
wszystkich zatrudnionych przez niego podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow, o tym, ze otrzymali od
Wykonawcy (lub odpowiednio kolejnych podwykonawcéw) wynagrodzenie za prace wykonane w ramach
realizacji Inwestycji wraz z podaniem wysokosci otrzymanego wynagrodzenia oraz ze z tego tytutu nie
posiadajg zadnych niezaspokojonych roszczen. Wstrzymanie przez Inwestora ptatno$ci faktury nastepuje
do wysokosci kwoty stanowigcej roznice pomiedzy wynikajacym z faktury koncowej wynagrodzeniem
Wykonawcy, a taczng kwotg wynagrodzen zaptaconych przez Wykonawce i dalszych podwykonawcow,
ujeta w oswiadczeniach, o ktorych mowa wyzej.

3. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 10 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

6. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w § 7 ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, przy czym moze dokona¢ tegoz potracenia chocby ktorakolwiek z wierzytelnosci nie byfa
jeszcze wymagana.

7. W przypadku braku dokonania potracenia z jakiegokolwiek powodu, Wykonawca zobowigzany jest do
bezzwlocznego zwrotu Zamawiajagcemu catej kwoty uiszczonej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

8. Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo powinno zosta¢ okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg i powinno
odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w Dokumentaciji projektowej, SIWZ
oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

9. Okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialno$ci z tytutu
gwarancji i rekojmi przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

§ 15.
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby lub
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien Umowy.

§ 16.
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary

Umowne, w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do przyjetego harmonogramu rzeczowo-
finansowego i harmonogramu w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktdrym mowa w
§ 3ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jako$ci
— w wysokosci 0,01% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za zwioke w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawcy, wynikajacych z umowy, dla ktérych w umowie
podane sg terminy, a nie zostaty sprecyzowane kary — w wysoko$ci 0,01% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki,

4) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany umowy - w wysokoSci 2% wartoSci
wynagrodzenia brutto okre$lonego w projekcie tej umowy, nie mniej jednak niz 1 000,00 PLN,

5) za nieprzedfozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokosci 2% wartosci
wynagrodzenia brutto okre$lonego w tej umowie, za kazdy dziefi zwloki liczonej od uptywu terminu na
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Jjej obowigzkowe dostarczenie, nie mniej jednak niz 1 000,00 PLN,

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokoSci 2% wartoSci
wynagrodzenia brutto okre$lonego w tej umowie, nie mniej jednak niz 1 000,00 PLN,

7) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz przez
Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okre$lonych w § 17 ust. 1 Umowy - w wysokosci
20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

8) za dopuszczenie do pracy pracownika bez zawartej z nim umowy o prace w wysoko$ci 1.000,00 PLN za
kazdy przypadek.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare Umowng - w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o

ktorym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego

z przyczyn od niego zaleznych z zastrzezeniem § 17 ust. 1 pkt 1.

. Strony ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych, nie moze przekroczyé¢

w sumie 50 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

. Stronom  przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyZzszajacego kary umowne,

do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zaptacona przez zobowigzanego

w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia o zapfate przez uprawnionego do kary.

. Zamawiajagcy ma prawo na poczet przystugujacej mu kary umownej dokona¢ potracenia z wynagrodzenia

Wykonawcy, przy czym moze dokona¢ tegoz potracenia chocby ktorakolwiek z wierzytelnoSci nie byta

jeszcze wymagana.

. Natozenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu

umowy, ani z obowigzkow wynikajacych z udzielonej przez niego rekojmi za wady fizyczne przedmiotu

umowy.

. Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzujag pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub

odstgpienia od niej.

. W przypadku nieterminowego usunigcia zgtoszonych wad lub usterek bgadz niewtasciwego zabezpieczenia

miejsca prowadzonych robot, Wykonawca pokryje zwigzane z tym roszczenia odszkodowawcze o0s6b

trzecich, niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych.

§17.

. Zamawiajgcemu, oprocz przypadkow przewidzianych w Kodeksie cywilnym, przystuguje prawo odstgpienia

od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; odstapienie od
Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o powyzszych
okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania cze$ci Umowy,

2) w ciggu 40 dni od powzigcia wiadomosci o tym, ze Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie
rozpoczat robo6t i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub w
przypadku wstrzymania rob6t przez Inspektora Nadzoru, nie podjat ich w ciggu 3 dni od chwili
otrzymania decyzji o mozliwosci ich kontynuacji,

3) jezeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umowg oraz nie reaguje na polecenia
Inspektora Nadzoru, dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora
Nadzoru terminie, w ciggu 40 dni od powziecia wiadomosci,

4) jezeli Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania Umowne, w ciggu 40 dni od powziecia
wiadomosci,

5) jezeli Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody
Zamawiajacego podwykonawcom niewymienionym w umowie, w ciggu 40 dni od powziecia wiadomosci,

6) w przypadku powtarzajacych sie opoznien w realizacji Umowy w odniesieniu do harmonograméw prac i
rzeczowo — finansowego, odstapienie od Umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 40 dni od
powziecia wiadomosci o kolejnym opdznieniu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:
1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymac¢ realizacje przedmiotu Umowy, zabezpieczy¢ przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robdt i zgtosi¢ roboty przerwane
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do odbioru przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

3) Zamawiajacy dokona odbioru rob6t przerwanych,

4) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
protokdt robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury,

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 18.

Zapisy tego § zostangq odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybrang przez Wykonawce forme
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, {. PLN (stownie: /100), w formie (w pienigdzu®/
gwarancji */ poreczeniu * — formach dopuszczonych w art. 148 ust 1 UPZP), ktére zdeponowane jest u
Zamawiajacego (zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zdeponowane bedzie w banku Zamawiajgcego®) na
czas trwania Umowy.

Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiang rodzaju zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka

form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciggtos¢
zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.
§19.

Jakiekolwiek zmiany robdt budowlanych w projekcie wymagajq uzgodnieni z Inspektorem nadzoru i
Zamawiajacym.

1.

§20.

Zgodnie z art. 144 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru
Wykonawcy, w oparciu 0 nastepujace okolicznosci:

1) ceny realizacji przedmiotu Umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce,

2) przedtuzenia terminu wykonania robét budowlanych, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
co moze nastapi¢ jedynie w przypadku:

a) wystapienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, lub innych niemozliwych
do przewidzenia, wstrzymujgcych lub op6zniajacych realizacje robdt bedacych przedmiotem umowy,

b) gdy umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sity wyzszej lub z powodu nastepstw sity wyzszej,

Cc) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych,
majacych wptyw na termin realizacj,

d) wstrzymania rob6t lub przerwy w realizacji rob6t, powstatej z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego,

e) konieczno$¢  wykonania  prac  wynikajgcych  z  zaleceh  organéw  uprawnionych,
np. Nadzoru budowlanego, Konserwatora zabytkéw, itp.,

3) zmiany Podwykonawcéw, w tym podmiotéw trzecich, na zdolnosci ktdrych Wykonawca polegat wykazujac

spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu na zasadach okreslonych § 7 Umowy,

4) zmiany o0s6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia, o ktdrych mowa

w § 6 Umowy, pod warunkiem, Zze zaproponowana przez \Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze
spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajacy okre$lit na etapie postepowania o
zamowienie publiczne;

5) zmiany Umowy bedg mogty nastapi¢ réwniez, w przypadku zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej, a

11



takze zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach, o ktérych mowa w art. 144 ust1 pkt
2-6 UPZP, o ile zaistniejg opisane w nich okolicznosci.

3. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy, w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem przypadkow przewidzianych w umowie.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, wymagajq formy pisemnej, pod rygorem niewazno$ci
i muszq by¢ dokonane przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron.

5. Zmiana oznaczenia Stron Umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng
umowy, danych niezbednych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikajace ze zmian
organizacyjnych, zmiana numeréw telefonéw i fakséw lub adreséw poczty elektronicznej, a takze zmiana
0sob upowaznionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowig zmiany
Umowy i wymagajq tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 21.

. Wszelkie postanowienia Umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
2. Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, sg nastepujace dokumenty:

—_

1) Kopia oferty Wykonawcy wraz z kopig kosztorysu ofertowego, stanowig zatacznik Nr 1,

2) dokumentacja projektowa w formie plandw sytuacyjnych, rysunkow i szkicow oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, stanowi zatacznik Nr 2,

3) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stanowi zatacznik Nr 3,

4) Wykaz Podwykonawcéw wraz z zaakceptowanymi przez Zamawiajacego, kopiami umow
z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robét budowlanych lub dostaw lub ustug dotyczacych
tych robdt budowlanych, stanowi zatacznik Nr 4* (o ile dotyczy).

5) SIWZ stanowi zatacznik Nr 5.

§ 22.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie znajdujg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegblnosci nastepujace przepisy:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§ 23.
Niewazno$¢ ktdregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewazno$ci pozostatych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne w cato$ci lub cze$ci, nie bedzie to mie¢ wptywu
na moc obowigzujacg pozostatej jej czesci. W takim przypadku Strony zastgpig niewazne postanowienie
postanowieniem majgcym moc prawna.

§ 24.

Spory zwigzane z realizacjg umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu Sadu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 25.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron:

Zamawiajacy: Wykonawca:
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