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I. OPIS TECHNICZNY  
 
 do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla inwestycji  „Przebudowa i rozbudowa 
Szkoły Podstawowej w Świedziebni”, zlokalizowanej na działce nr 281/6, ob ręb 
Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki.  
 
1. Podstawa opracowania.  
 
a) Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:50 0. 
b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

GP.6733.1/20.2015 z dnia 15.06.2015 r., wydana prze z Wójta Gminy 
Świedziebnia. 

c) Decyzja o wyra Ŝeniu zgody na zmian ę lokalizacji zajazdu publicznego TN.403-
18/15/ML z dnia 25.06.2015 r., wydana przez Zarz ąd Dróg Powiatowych w 
Brodnicy.  

d) Decyzja o wyra Ŝeniu zgody na przebudow ę zajazdu publicznego TN.403-17/15/ML 
z dnia 25.06.2015 r., wydana przez Zarz ąd Dróg Powiatowych w Brodnicy.   

e) Decyzja o wyra Ŝeniu zgody na budow ę zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 
080952C z dnia 13.08.2015 r., wydana przez Gmin ę Świedziebnia. 

f) Decyzja o wyra Ŝeniu zgody na lokalizacj ę i przebieg przył ącza kanalizacji 
deszczowej ze Szkoły Podstawowej w Świedziebni z dnia 13.08.2015 r., wydana 
przez Gmin ę Świedziebnia. 

g) Rozporz ądzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz . U. 43/99 poz. 
430/199 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków t echnicznych jakim 
powinny odpowiada ć drogi publiczne i ich usytuowanie. 

h) Ustawa Nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budow lane (Dz. U. Nr 89/1994 z  
 pó źniejszymi zmianami), 
i) Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo wiada ć budynki i ich 
usytuowanie. 

j) Wizja lokalna w terenie. 
k) Uzgodnienia. 
l) Normy, normatywy oraz obowi ązuj ące akty prawne. 
 
2. Cel i zakres opracowania.  
 
 Celem opracowania jest projekt zagospodarowania ter enu dla rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Świedziebni zakresie ustalonym z Inwestorem – Gmin ą 
Świedziebnia. 
 Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt usytuow ania nowego budynku 
oddziału przedszkolnego dobudowanego do istniej ącego, głównego budynku ww. 
szkoły oraz zwi ązanych z nim ni Ŝej wymienionych elementów zagospodarowania 
terenu: 
-  ci ągów komunikacyjnych takich jak: droga wewn ętrzna, miejsca postojowe,  

ci ągi pieszo-jezdne, place oraz chodnik, 
- miejsca gromadzenia odpadów stałych 
- pasów Ŝwirowych obsadzonych niskimi krzewami iglastymi, 
- ogrodzenia wraz z bramami i furtkami, 
- barier chodnikowych oraz stojaków na rowery, 
- przył ącza wodoci ągowego, 
- przył ącza kanalizacji sanitarnej, 
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- przył ącza kanalizacji deszczowej, 
- przył ącza cieplnego. 
 Ponadto zostanie wykonana przebudowa pomieszcze ń istniej ącego budynku 
głównego szkoły zaprojektowana w projekcie architek toniczno-budowlanym bran Ŝ 
architektonicznej dla niniejszej inwestycji. 
 
3. Lokalizacja inwestycji.  

 
 Inwestycj ę zlokalizowano w obr ębie nr 0014 – Świedziebnia, w gminie 
Świedziebnia, w powiecie brodnickim. 
 Na działce nr 281/6 (teren Szkoły Podstawowej w Świedziebni – własno ść 
Skarbu Pa ństwa – Gmina Świedziebnia) zlokalizowano: ci ągów komunikacyjne , 
miejsce gromadzenia odpadów stałych, pasy Ŝwirowe, odcinki ogrodzenia wraz z 
bramami i furtkami, bariery chodnikowe, stojaki na rowery i przył ącza 
sanitarne. 
  Na w/w terenie zaprojektowano wszystkie obiekty prz edmiotowej inwestycji. 
 
UWAGA 1: Na działce nr 281/6 zaprojektowano takie usytuowani e placów 

manewrowych i ci ągów pieszo jezdnych, aby mo Ŝliwe było wykonanie 2 
zjazdów z drogi powiatowej nr 1827C Brodnica - Świedziebnia -  
Okalewko – gr. woj. – (Kipichy) o raz jednego zjazd u z drogi gminnej 
na działce nr 281/5.  

   Zjazdy zostan ą wykonane wg odr ębnego opracowania do zgłoszenia w 
ramach niniejszej inwestycji.  

 
UWAGA 2: Na działce nr 281/6 zaprojektowano taki przebieg pr zył ącza 

kanalizacji deszczowej, aby wł ączy ć je do istniej ącej sieci 
kanalizacji deszczowej, biegn ącej w pasie drogowym drogi gminnej na 
działce nr 281/5.  
Ostatni odcinek przył ącza zostanie wykonany wg odr ębnego opracowania 
do zgłoszenia w ramach niniejszej inwestycji.  

 
4. Projekt zagospodarowania terenu.  
 
4.1. Parametry, wymiary i powierzchnie projektowany ch elementów  
  zagospodarowania terenu:  
 
a)   Nowy budynek oddziału przedszkolnego – kształt bu dynku „L”: 
- długo ść budynku – 28,27 / 15,0 m, 
-  szeroko ść budynku - 20,05 / 12,9 m. 
- wysoko ść budynku w kalenicy – 6,00 m. 
- wysoko ść budynku w świetle ścian zewn ętrznych – 4,90 m. 
- powierzchnia zabudowy – 395,5 m 2. 
b)   Ci ągi komunikacyjne – powierzchnia 896,2 m 2, a w tym: 

• Droga wewn ętrzna: 
- długo ść drogi – 33,6 m, 
- szeroko ść drogi – zmienna - 3,0 / 3,5 m, 
- powierzchnia drogi - 111,3 m 2, 
- nawierzchnia – kostka betonowa 8 cm. 
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• Miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 
- miejsca postojowe 90º o wymiarach 2,5 x 5,0 m – 6  szt. 
- miejsce postojowe 0º o wymiarach 2,5 x 6,0 m – 1 szt. 
- miejsce postojowe 90º dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,8 x 5,0 m – 

1 szt. 
- powierzchnia miejsc postojowych – 109,0 m 2, 
- nawierzchnia – kostka betonowa 8 cm. 
• Plac manewrowy (przy miejscach postojowych projekto wanych przy budynku  
 istniej ącym głównym): 
- długo ść placu – 11,3 m, 
- szeroko ść placu – zmienna: 5,0 / 6,4 m, 
- powierzchnia placu - 63,4 m 2, 
- nawierzchnia – kostka betonowa 8 cm. 
• Ciąg pieszo-jezdny nr 1 (przy budynku projektowanym): 
- długo ść ci ągu – 12,9 m, 
- szeroko ść ci ągu – zmienna: 5,8 / 8,3 m, 
- powierzchnia ci ągu – 227,7 m 2, 
- nawierzchnia – kostka betonowa 8 cm. 
• Ciąg pieszo-jezdny nr 2 (przy budynkach istniej ących): 
- długo ść ci ągu – 12,9 m, 
- szeroko ść ci ągu – zmienna: 5,8 / 7,3 m, 
- powierzchnia ci ągu - 83,3 m 2, 
- nawierzchnia – kostka betonowa 8 cm. 
• Plac nr 1 (przy budynku projektowanym): 
- długo ść placu – 20,7 m, 
- szeroko ść placu – zmienna: 5,8 / 7,7 m, 
- powierzchnia placu (po odj ęciu powierzchni schodów budynku) - 78,0 m 2, 
- nawierzchnia – kostka betonowa 8 cm. 
• Plac nr 2 (przy budynkach istniej ących): 
- długo ść placu – 18,2 m, 
- szeroko ść placu – zmienna: 15,5 / 10,3 m, 
- powierzchnia placu - 223,5 m 2, 
- nawierzchnia – kostka betonowa 8 cm. 
c)   Chodnik: 
- długo ść chodnika – 33,8 m, 
- szeroko ść chodnika – zmienna 1,5 / 7,9 m, 
- powierzchnia placu - 129,5 m 2, 
- nawierzchnia – kostka betonowa 6 cm.  
d)   Miejsce gromadzenia odpadów stałych: 
- długo ść miejsca – 2,5 m, 
- szeroko ść chodnika – 2,0 m, 
- powierzchnia placu - 5,0 m 2, 
- nawierzchnia – kostka betonowa 6 cm.  
e)   Pas Ŝwirowy obsadzony niskimi krzewami iglastymi: 
- długo ść pasa – 53,3 m, 
- szeroko ść pasa – 0,7 m, 
- powierzchnia pasa - 37,7 m 2, 
- nawierzchnia – Ŝwir 5 cm.  
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f)  Ogrodzenie w cokole betonowym z bramami i furtkami : 
- wysoko ść ogrodzenia (bez cokołu / z cokołem) – 1,5 / 1,6 m 
- długo ść ogrodzenia – 9,5 m. 
g)  Przył ącza sanitarne:  

• Przył ącze wodoci ągowe PE ø63 mm – długo ść 25,6 m. 
• Przył ącze kanalizacji sanitarnej PVC ø160 mm – długo ść 49,3 m. 
• Przył ącze kanalizacji deszczowej: 
- PVC ø160 mm – długo ść 101,2 m, 
- PVC ø200 mm – długo ść 235,3 m. 
• Przył ącze cieplne – rury stalowe preizolowane DN50/125 mm  – długo ść 32,9 m. 
 
4.2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu.  
  
 Na obszarze obj ętym inwestycj ą wyst ępuje nast ępuj ące obiekty budowlane: 
- budynki o światy – Szkoły Podstawowej w Świedziebni (budynek główny, budynek 

boczny i sala gimnastyczne), 
- budynek gospodarczy stalowy (gara Ŝ), 
- plac zabaw, 
- boiska sportowe kompleksu „Orlik 2012”, 
- zjazdy z drogi powiatowej, drogi wewn ętrzne, chodniki, place utwardzone, 
- gminna sie ć wodoci ągowa oznaczona jako „wB160” z przył ączami „w”, 
- gminna sie ć kanalizacji sanitarnej oznaczona jako „ks160” i „k s200”, 
- sie ć kanalizacji deszczowej oznaczona jako „kd100”, kd1 60”, 
- nadziemna sie ć elektroenergetyczna nN z przył ączami podziemnymi, 
- przył ącze telekomunikacyjne oznaczona jako „t”. 
 Ponadto w bezpo średniej blisko ści terenu inwestycji znajduj ą si ę: 
- droga powiatowa nr 1827C Brodnica - Świedziebnia - Okalewko – gr. woj. – 

(Kipichy) – dz. nr 227/2, 
-  droga gminna nr 080952C – dz. nr 281/5, 
- budynek mieszkalny wielorodzinny (tzw. „Dom naucz yciela”) – dz. nr 281/3 
-  budynek mieszkalny jednorodzinny i gospodarczy –  dz. nr 285/4. 
 
4.3. Usytuowanie obiektów.  
 
4.3.1. Usytuowanie nowego budynku oddziału przedszk olnego.  
 
 Budynek oddziału przedszkolnego usytuowano na dz. nr 281/6 w jej północno-
wschodniej cz ęści. Budynek zostanie dobudowany do istniej ącego budynku 
głównego szkoły, do jego południowo-wschodniej ściany szczytowej i północno-
wschodniej ściany frontowej.  
 
4.3.2. Usytuowanie ci ągów komunikacyjnych.  
 
 Droga wewn ętrzna.  
Drogę wewnętrzn ą usytuowano wzdłu Ŝ projektowanego budynku i wzdłu Ŝ 
istniej ącego ogrodzenia szkoły od strony drogi powiatowej, od projektowanego 
placu manewrowego do istniej ącego zjazdu z terenu szkoły na drog ę powiatow ą. 
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 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych.  
Zaprojektowano 8 miejsc postojowych na działce nr 2 81/6. Trzy miejsca 90º 2,5 
x 5,0 m oraz jedno miejsce 90º 3,8 x 5,0 m usytuowa no przy głównym wej ściu do 
projektowanego budynku, przy istniej ącym doj ściu z chodnika przy drodze 
powiatowej do budynku głównego. 
Trzy miejsca 90º 2,5 x 5,0 m oraz jedno miejsce 0º 2,5 x 6,0 m usytuowano 
przy bocznym wej ściu do projektowanego budynku, przy jego południowo -
wschodniej ścianie. 
 
 Plac manewrowy.  
Plac manewrowy usytuowano na działce nr 281/6, przy  miejscach postojowych 
projektowanych przy istniej ącym budynku głównym szkoły i przy wej ściu głównym 
do budynku projektowanego, pomi ędzy ww. miejscami postojowymi, a ogrodzeniem 
przy istniej ącym chodniku przy drodze powiatowej.  
 
 Ci ąg pieszo-jezdny nr 1 - przy budynku projektowanym.  
Ciąg pieszo-jezdny usytuowano na działce nr 281/6, pom i ędzy projektowanym 
budynkiem, a ogrodzeniem na granicy działek nr 281/ 6 i 285/4, od istniej ącego 
zjazdu z drogi powiatowej do chodnika, biegn ącego wzdłu Ŝ tzw. „Domu 
nauczyciela”, w miejscu drogi dojazdowej gruntowej do tego domu. Ww. zjazd 
zostanie przebudowany wg odr ębnego opracowania - w ramach niniejszej 
inwestycji.  
 
 Ci ąg pieszo-jezdny nr 2 - przy budynku istniej ącym.  
Ciąg pieszo-jezdny usytuowano w tym samym miejscu co i stniej ący ci ąg pieszo 
jezdny - na działce nr 281/6. Cze ść ci ągu istniej ącego pozostanie bez zmian, 
gdyŜ nawierzchnia z kostki betonowej jest w dobrym stan ie. Pozostała cz ęść 
ulegnie demonta Ŝowi (tzw. „trylinka”) i zostanie uło Ŝona nowa nawierzchnia wg 
niniejszego opracowania. Ci ąg ten jest usytuowany wzdłu Ŝ głównego budynku 
szkoły od strony północno-zachodniej przy ścianie szczytowej, wzdłu Ŝ drogi 
gminnej, znajduj ącej si ę na działce nr 281/5. Ci ąg ten prowadzony jest od 
istniej ącego zjazdu z drogi powiatowej. Zjazd ten zostanie rozebrany, a pas 
drogowy zostanie przywrócony do stanu pierwotnego ( odbudowa chodnika) wg 
odr ębnego opracowania - w ramach niniejszej inwestycji.  
 
 Plac nr 1 - przy budynku projektowanym.  
Plac usytuowano na działce nr 281/6, przy północno- zachodniej ścianie tego 
budynku, pomi ędzy tym budynkiem, a istniej ącym budynkiem - „Domem 
nauczyciela”, przy istniej ącym placu zabaw oraz projektowanym ci ągu pieszo-
jezdnym. 
 
 Plac nr 2 - przy budynku istniej ącym.  
Plac usytuowano na działce nr 281/6 w jej zachodnie j cz ęści, pomi ędzy 
istniej ącymi budynkami szkoły: budynkiem głównym, gara Ŝem, budynkiem bocznym 
i sala gimnastyczn ą. Od strony zachodniej plac jest ograniczony istnie j ącym 
chodnikiem przy drodze gminnej, znajduj ącej si ę na dz. nr 281/5. W tym 
miejscu planuje si ę wykonanie zjazdu z drogi gminnej na ten plac, w za mianie 
za ww. likwidacj ę jednego ze zjazdów z drogi powiatowej. Projekt teg o zjazdu 
zostanie wykonany w odr ębnym opracowaniu w ramach niniejszej inwestycji. 
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4.3.3. Usytuowanie chodnika.  
 
 Chodnik usytuowano na działce nr 281/6, przy front owej ścianie istniej ącego 
budynku szkoły, przy wej ściu głównym oraz przy projektowanym budynku oddział u 
przedszkolnego, równie Ŝ przy jego głównym wej ściu. Chodnik umo Ŝliwi 
komunikacj ę z istniej ącego ci ągu pieszo-jezdnego oraz projektowanego parkingu 
do budynków szkoły i zast ąpi stary chodnik z płyt betonowych. 
 
4.3.4. Usytuowanie miejsca gromadzenia odpadów stał ych.  
 
 Miejsce gromadzenia odpadów zostanie usytuowane w zachodniej cz ęści dz. nr 
281/6, przy drodze gminnej, przy projektowanym plac u, przy planowanym 
zje ździe z ww. drogi. Takie usytuowanie umo Ŝliwi łatwy dost ęp pracowników 
zakładu komunalnego do śmietników i usprawni wywóz odpadów stałych.   
 
4.3.5. Usytuowanie pasa Ŝwirowego.  
 
 Zaprojektowano Ŝwirowy pas okalaj ący budynek projektowany w celu 
oddzielenia budynku od drogi wewn ętrznej, miejsc postojowych oraz chodnika. 
Pas ten usytuowano na dz. nr 281/6, wzdłu Ŝ ściany szczytowej projektowanego 
budynku od strony wej ścia głównego do budynku istniej ącego, wzdłu Ŝ ściany 
frontowej projektowanego budynku od strony drogi po wiatowej oraz wzdłu Ŝ 
drugiej ściany szczytowej tego budynku. Pas ten b ędzie obsadzony niskimi 
krzewami iglastymi. 
 
4.3.6. Usytuowanie ogrodzenia.  
 
 Pierwszy odcinek ogrodzenia zlokalizowano na dz. n r 281/6, przy zje ździe z 
drogi powiatowej przeznaczonym do likwidacji, w mie jscu istniej ącej bramy, w 
pobli Ŝu północnego kra ńca granicy ww. działki, w jej północno-wschodniej 
granicy. W tym odcinku przewidziano furtk ę dwuskrzydłow ą o szeroko ści 2,0 m i 
wysoko ści 1,50 m. 
 Drugi odcinek ogrodzenia w postaci bramy zlokalizo wano na dz. nr 281/6, w 
jej północno-wschodniej granicy, na przewidywanym z je ździe z drogi powiatowej 
(wg odr ębnego opracowania), przy istniej ącym doj ściu do głównego budynku 
szkoły z chodnika przy drodze powiatowej. Projektuj e si ę bram ę dwuskrzydłow ą 
o szeroko ści 5,0 m i wysoko ści 1,50 m. 
 Trzeci odcinek ogrodzenia usytuowano pomi ędzy istniej ącym ogrodzeniem przy 
drodze powiatowej i wschodnim rogiem projektowanego  budynku oddziału 
przedszkolnego, przy istniej ącym zje ździe z drogi powiatowej (do przebudowy). 
W tym odcinku ogrodzenia usytuowano bram ę dwuskrzydłow ą o szeroko ści 4,0 m i 
wysoko ści 1,50 m, umo Ŝliwiaj ącą wyjazd z projektowanej drogi wewn ętrznej. 
 Czwarty odcinek ogrodzenia usytuowano od dylatacji  pomi ędzy istniej ącym 
budynkiem głównym, a nowoprojektowanym prostopadle do budynku mieszkalnego 
(„Dom nauczyciela”) w miejscu istniej ącego ogrodzenia. W tym odcinku 
przewidziano furtk ę jednoskrzydłow ą o szeroko ści 1,5 m i wysoko ści 1,50 m. 
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4.3.7. Usytuowanie barier chodnikowych i stojaków n a rowery.  
 
 Bariery chodnikowe usytuowano na dz. 281/6 przy fu rtce wej ściowej na ci ąg 
pieszo jezdny z chodnika przy drodze powiatowej, w miejscu zlikwidowanego 
zjazdu. Bariery b ędą tworzy ć kształt litery „L” o dwóch równych ramionach o 
długo ści 3,0 m ka Ŝde. 
 Stojaki na rowery b ędą zamontowane wzdłu Ŝ istniej ącego ci ągu pieszo-
jezdnego z kostki betonowej przy północnym rogu głó wnego budynku szkoły, 
wzdłu Ŝ północno-zachodniej kraw ędzi tego ci ągu. Przewidziano dwa stojaki po 8 
stanowisk ka Ŝdy. 
 
4.3.8. Usytuowanie przył ączy sanitarnych.  
 
 Przył ącze wodoci ągowe.  
Projektuje si ę nowe przył ącze wodoci ągowe na działce nr 281/6.  
Przył ącze wł ączono do istniej ącej gminnej sieci wodoci ągowej „wB160”, przy 
istniej ącym zje ździe z drogi powiatowej, przy wschodnim rogu projek towanego 
budynku, w projektowanej drodze wewn ętrznej. 
 
Od wł ączenia o przył ącze poprowadzono wzdłu Ŝ południowo-wschodniej szczytowej 
ściany projektowanego budynku, w projektowanym ci ągu pieszo-jezdnym, omijaj ąc 
miejsce postojowe 0º i schody do budynku, a Ŝ do drugiego miejsca postojowego 
90º. W tym miejscu załamano przył ącze o 90º i poprowadzono do budynku 
prostopadle do jego południowo-wschodniej ściany. 
 
 Przył ącze kanalizacji sanitarnej.  
Przył ącze kanalizacji sanitarnej usytuowano na dz. 281/6 i wyprowadzono dwoma 
odcinkami prostopadle z budynku nowoprojektowanego od jego północno-
zachodniej ściany frontowej. Pierwszy odcinek wyprowadzono z cz ęści kuchennej 
do separatora tłuszczu z osadnikiem, usytuowanym w projektowanym placu w jego 
środku przy schodach wej ściowych. Z separatora wyprowadzono kolejny odcinek 
przył ącza do studzienki S3, usytuowanej przy kraw ęŜniku placu na wysoko ści 
środka północno-zachodniej ściany frontowej budynku projektowanego. Do tej 
studzienki wprowadzono ww. drugi odcinek przył ącza z budynku z jego cz ęści 
socjalnej. Ze studzienki S3 poprowadzono przył ącze w kierunku północno-
zachodnim pod projektowanym placem, istniej ącymi: terenem zielonym, 
chodnikiem i placem zabaw do studzienki S2, usytuow anej w placu zabaw przy  
ogrodzeniu oddzielaj ącym ten plac zabaw od istniej ącego palcu przy głównym 
budynku szkoły. Ostatni odcinek przył ącza poprowadzono wzdłu Ŝ ww. ogrodzenia 
do istniej ącej studzienki kanalizacyjnej S1i o rz ędnych 135,60/133,95, 
usytuowanej w placu zabaw. 
 
Przył ącze kanalizacji deszczowej.  
Przył ącze kanalizacji deszczowej usytuowano na dz. 281/6.  Zaprojektowane 2 
gał ęzie przył ącza zbieraj ące wody opadowe z istniej ących budynków szkoły z 
budynku nowoprojektowanego oraz projektowanych nawi erzchni utwardzonych. Obie 
gał ęzie odprowadza ć b ędą wody opadowe do zbiorników retencyjnych, z których  
wody odprowadzone do istniej ącej sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej 
w drodze gminnej na dz. nr 281/5. Ostatni odcinek b ędzie wykonany wg 
odr ębnego opracowania w ramach niniejszej inwestycji. 
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 Pierwsz ą gał ąź poprowadzono od wpustu W4, poprzez studzienki D8, D7, D6, 
D5, D4 wzdłu Ŝ frontowej ściany projektowanego budynku i istniej ącego, 
głównego budynku szkoły, pod projektowan ą drog ą wewnętrzn ą placem manewrowym 
miejscami postojowymi, istniej ącym chodnikiem i terenem zielonym. Do tego 
odcinka wł ączono odcinki boczne: Rd3-D8, Rd4-D7, Rd5-D6, W3-D6 , Rd6-D5, Rd7-
D4. Od studzienki D4 poprowadzono kolejny odcinek p ierwszej gał ęzi w kierunku 
zachodnim, pod projektowanym chodnikiem do studzien ki D3, usytuowanej w 
projektowanym ci ągu pieszo-jezdnym. Do tej studzienki wł ączono odcinek boczny 
Rd8-D3. Ze studzienki D3 wyprowadzono ostatnie odci nek pierwszej gał ęzi, w 
kierunku południowo-zachodnim poprzez z studzienki D2 i D1, pod projektowanym 
ci ągiem pieszo-jezdnym i placem pomi ędzy istniej ącymi budynkami szkoły, a Ŝ do 
projektowanego zbiornika retencyjnego ZR1, usytuowa nego w terenie zielonym, 
pomiędzy drog ą gminn ą (dz. nr 281/5), a sal ą gimnastyczn ą. Do tego odcinka 
włączono odcinki boczne: W2-D2, Rd9-D2, W1-D1, Rd10-D1 , Rd11-D1. 
 Drug ą gał ąź poprowadzono od wpustu W5 usytuowanego w ci ągu pieszo-jezdnym 
przy projektowanym budynku, poprzez studzienki D17,  D16, D15, do studzienki 
D12 w istniej ącym placu zabaw, wzdłu Ŝ południowo-zachodnich ścian budynku 
projektowanego i budynku głównego szkoły. Odcinek t en poprowadzono pod 
projektowanym placem i istniej ącym placem zabaw, wł ączaj ąc do niego odcinki 
boczne: Rd2-D17, Rd1-D15, Rd16-D15, Rd15-D12. Drugi  odcinek do studzienki D12 
poprowadzono poprzez studzienki D14 i D13, w istnie j ącym placu wzdłu Ŝ 
południowo-zachodniej ściany budynku głównego szkoły. Do tego odcinka 
wprowadzono odcinki boczne: Rd13-D14 i Rd14-D13. Ze  studzienki D12 
poprowadzono przył ącze w palcu zabaw, wzdłu Ŝ ogrodzenia, pomi ędzy placem 
zabaw, a palcem przy głównym budynku szkoły do stud zienki D11, gdzie po 
zmianie kierunku o 90º ruroci ąg poprowadzono w terenie zielonym, pod 
istniej ącym chodnikiem i dalej wzdłu Ŝ południowo-zachodniej ściany sali 
gimnastycznej poprzez studzienki D10 i D9. Do tego odcinka wł ączono odcinek 
boczny Rd12-D10. Ze studzienki D9 wyprowadzono osta tni odcinek tej gał ęzi do 
zbiornika retencyjnego ZR2, usytuowanego w terenie zielonym, pomi ędzy drog ą 
gminn ą (dz. nr 281/5), a sal ą gimnastyczn ą. 
 
4.4. Tereny i obiekty podlegaj ące ochronie.  
 
 Teren planowanej inwestycji poło Ŝony jest poza obszarami chronionymi z 
zakresu dziedzictwa kulturowego i zabytków, ani te Ŝ nie stwierdzono poło Ŝenia 
w obr ębie działki udokumentowanych stanowisk archeologicz nych. 
Przedmiotowa inwestycja poło Ŝona jest poza obszarami wymagaj ącymi specjalnej 
ochrony ze wzgl ędu na wyst ępowanie gatunków ro ślin i zwierz ąt oraz ich 
siedlisk przyrodniczych obj ętych ochron ą NATURA 2000 w oparciu o 
Rozporz ądzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaró w 
specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz. U. Nr 22 9, poz. 2313) i 
Rozporz ądzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. 
w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunk ów ro ślin i zwierz ąt, 
wymagających ochrony w formie wyznaczania obszarów NATURA 2 000 (Dz. U. Nr 94, 
poz. 795). 
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5. Roboty przygotowawcze.  
 
 Przed przyst ąpieniem do wykonywania robót nale Ŝy przygotowa ć teren w 
poni Ŝszym zakresie: 
- zdj ęcie nawierzchni chodnikowych z płyt betonowych wzdł uŜ budynku głównego 

i drogi dojazdowej do „Domu nauczyciela”, 
- zdj ęcie nawierzchni placów z kostki betonowej (na trasi e przył ącza 
 kanalizacji deszczowej), 
- zdj ęcie nawierzchni ci ągu pieszo-jezdnego i placu pomi ędzy budynkami szkoły 

od strony drogi gminnej z płyt betonowych (tzw. „tr ylinki”), 
- demonta Ŝ odcinka ogrodzenia głównego od strony drogi powiat owej i bramy 

wjazdowej przy likwidowanym zje ździe, 
- demonta Ŝ ogrodzenia bocznego od strony „Domu nauczyciela” o raz przy palcu 

zabaw, 
- zdj ęcie wierzchniej warstwy humusu, wykarczowanie zakrz ewienia, zagajników 

oraz drzew, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnie utwardzone. 
 Wykopy nale Ŝy wykona ć zgodnie wg PN-B-06050 - „Roboty ziemne budowlane. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odb iorze”.  
 
6. Budynek oddziału przedszkolnego i przebudowa bud ynku głównego szkoły.  
 
6.1. Powierzchnia i kubatura budynków.  
 
 Zaprojektowano budynek oddziału przedszkolnego skł adaj ący si ę z bryły 
głównej budynku i ł ącznika. Budynek ten b ędzie dobudowany do budynku głównego 
szkoły. W budynku głównym planuje si ę przebudow ę pomieszcze ń. Oba budynki 
będą posiadały nast ępuj ące parametry powierzchniowo-kubaturowe:  
• powierzchnia zabudowy:  
- projektowane przedszkole: 395,50 m 2,  
- istniej ący budynek szkoły podstawowej: 963,57 m 2,  
- razem: 1359,07 m 2.  
• powierzchnia u Ŝytkowa i kubatura budynku przedszkola: 
- powierzchnia u Ŝytkowa parteru: 336,25 m 2, 
- kubatura: 2100,00 m 3. 
• powierzchnia u Ŝytkowa budynków razem (rozbudowa i przebudowa): 
- powierzchnia piwnicy (budynek istniej ący): 163,19 m 2, 
- powierzchnia parteru(budynek przedszkola i budyne k istniej ący): 1133,46 m 2, 
- powierzchnia pi ętra (budynek istniej ący): 479,68 m 2, 
- powierzchnia poddasza (budynek istniej ący): 376,83 m 2. 
 
6.2. Dane materiałowo-konstrukcyjne.  
 
 Zaprojektowano budynek w technologii tradycyjnej o  poni Ŝszych cechach 
konstrukcyjnych 
1) Ściany fundamentowe - piwniczne wykonane z bloczków betonowych 

B-15 grubo ści 24 cm na zaprawie cementowej M8 z dodatkiem 
plastyfikatora. 

2) Ściany zewn ętrzne parteru i poddasza - warstwowe grubo ści 35 cm  
– gazobeton odmiana 600 grubo ść 24 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej M4, wełna mineralna twarda 10 cm, tynk mi neralny. 
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Ściana parteru wzmocniona słupami Ŝelbetowymi. Słupy Ŝelbetowe zakotwione w  
fundamentach. 

3) Ściany wewn ętrzne: 
- konstrukcyjne grubo ści 24 cm z pustaków gazobetonowych odmiany 600 grub ości 

24 cm na zaprawie cementowo - wapiennej M4.   
- działowe grubo ści 12 cm z bloczków gazobetonowych na zaprawie ceme ntowo-

wapiennej.  
4) Kominy - murowane z cegły klasy 150 na zaprawie cementowej, ponad dachem 

cegła klinkierowa .  
5)Dach budynku oddziału przedszkolnego - wykonany w   tradycyjnej 

konstrukcji drewnianej kratownicowej z drewna sosno wego C-30. 
Pokrycie dachu rozbudowy i przebudowy blach ą koloru pokrycia 
istniej ącej szkoły podstawowej. 

6) Przebudowa dachu głównego budynku szkoły: 
- Konstrukcja wi ęźby mieszana: krokwie wsparte na wysokich 
ścianach kolanowych za po średnictwem murłat, krokwie spi ęte 
j ętkami 1- i 2-gał ęźnymi.  

- W cz ęści środkowej j ętki podparte zostały na kalenicowym 
st ęŜeniu Ŝelbetowym, za po średnictwem murłat. W kalenicy na 
j ętce projektuje si ę słup podpieraj ący płatew kalenicow ą / słup 
pod ka Ŝdą par ą krokwi / oraz  po dwa zastrzały uko śnie 
podpieraj ące krokiew w strefie kalenicowej.  

- St ęŜenia stalowe RS-1/RS-3 maj ą za zadanie przej ąć siły 
rozpieraj ące przekazywane z wi ęźby dachowej na ściany kolankowe. 
Ramy stalowe składaj ą si ę z ram stalowych zbudowanych z dwóch 
profili ceowych []200, zespawanych ze sob ą półkami wzdłu Ŝnie 
spoinami Y a=3mm. Ramy o kształcie trapezów. 

- Słupy stalowe mocowane z wie ńcem Ŝelbetowym ściany kolanowej 
/którego cz ęści ą składow ą jest ceownik [160 / za pomoc ą []120. 

- Podparcie ram stalowych na płycie Ŝelbetowej stropowej oraz na 
kalenicowym st ęŜeniu Ŝelbetowym za pomoc ą blachy stopowej 
grubo ści 20 mm.  

- Stal konstrukcyjna profilowana St3SX. 
7)Wie ńce nadpro Ŝa i podci ągi: 
- Nadpro Ŝa oraz podci ągi zaprojektowano jako Ŝelbetowe monolityczne wylewane 

na miejscu, nadpro Ŝa powy Ŝej rozpi ęto ści 250 cm indywidualne. 
- Wszystkie ściany no śne w poziomie stropów i na zwie ńczeniu ścian poddasza 

powi ązane wie ńcami  Ŝelbetowymi o wymiarach 25/25 cm zbrojonymi 4 pr ętami 
Ø12, strzemiona Ø6 co 25 cm, beton B25 STAL A-0 i A -III. 

9) Schody – wewn ętrzne - Ŝelbetowe o grubo ści 20 cm. Stal konstrukcyjna A-IIIN 
beton towarowy B-30. 

10) Balustrady – stalowe z blachy nierdzewnej. Wyso kości balustrad od 
podłogi tarasu 110 cm, maksymalny prze świt mi ędzy elementami balustrady 
– 20 cm. 

11) Stolarka okienna i drzwiowa – drzwi zewn ętrzne z PCV lub aluminiowe, 
wewnętrzne metalowe, drewniane płycinowe i PCV zgodnie z  zestawieniem 
stolarki. 

12) Elewacja - cokół fundamentowy i ściany w kolorach jasnych pastelowych 
jak budynek główny szkoły. 
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7. Ci ągi komunikacyjne (KR2).  
 

Zaprojektowano ci ągi komunikacyjne takich jak: droga wewn ętrzna, miejsca 
postojowe, ci ągi pieszo-jezdne i place. Ci ągi komunikacyjne b ędą miały 
nawierzchni ę utwardzon ą, wykonan ą z kostki betonowej. Nawierzchnia b ędzie 
ograniczona kraw ęŜnikami betonowymi wystaj ącymi i najazdowymi. 

Poziom nawierzchni ci ągów w miejscach zjazdów z drogi powiatowej nale Ŝy 
dostosowa ć do istniej ącego chodnika. 
 Nawierzchni ę i podbudow ę ci ągów komunikacyjnych nale Ŝy wbudowa ć w korycie 
wykonanym w gruncie rodzimym z nast ępuj ących warstw: 
- warstwa ods ączaj ąca z piasku 0-2 mm o grubo ści 10 cm, 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabi lizowanego mechanicznie 
 0-63 mm o grubo ści 30 cm,  
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabi lizowanego mechanicznie 
 0-31,5 mm o grubo ści 5 cm,  
- podsypki cementowo-piaskowej o grubo ści 5 cm, 
- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubo ści 8 cm. 
 Przewidziano spadki poprzeczne nawierzchni ci ągów wynosz ące 0,5÷2,0%. 
 Nawierzchni ę ww. ci ągów nale Ŝy ograniczy ć kraw ęŜnikami betonowymi 
wystaj ącymi o wymiarach 15x30 cm oraz najazdowymi 15x30 cm , ustawionymi na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na ławach betonowy ch z oporem C12/15. 
 Usytuowanie ci ągów, spadki poprzeczne i wymiary pokazano na rysunk ach nr 
1.1 i 1.2, niwelet ę na rys. nr 2, a przekroje konstrukcyjne pokazano n a 
rysunku nr 3.  
 
8. Chodnik (KR1).  
 
 Zaprojektowano chodnik o szeroko ściach od 1,5 m do 7,9 m.  
Przewidziano spadek poprzeczne chodnika wynosz ący 2,0%. 
 Przed wykonaniem cz ęści chodników nale Ŝy zdj ąć stary chodnik z płyt 
betonowych oraz wierzchni ą warstw ę humusu oraz wykarczowa ć istniej ące 
zakrzewienie na trasie chodników. 
 Nawierzchni ę i podbudow ę chodników nale Ŝy wbudowa ć w korycie wykonanym w 
gruncie rodzimym z nast ępuj ących warstw: 
- warstwa ods ączaj ąca z piasku 0-2 mm o grubo ści 10 cm, 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabi lizowanego mechanicznie 
 0-63 mm o grubo ści 15 cm,  
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabi lizowanego mechanicznie 
 0-31,5 mm o grubo ści 5 cm,  
- podsypki cementowo-piaskowej o grubo ści 5 cm, 
- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubo ści 6 cm. 
 Nawierzchni ę ww. chodników nale Ŝy ograniczy ć obrze Ŝami betonowymi o 
wymiarach 8 x 30 cm, ustawionymi na podsypce cement owo-piaskowej 1:4 na 
ławach betonowych z oporem C12/15. 
 Na poł ączeniu ci ągu pieszo jezdnego i  chodnika przy północnym rogu 
głównego budynku szkoły nale Ŝy zastosowa ć obni Ŝony kraw ęŜnik betonowy 
najazdowy. 
 Usytuowanie chodników, spadki poprzeczne i wymiary  pokazano na rysunkach nr 
1.1 i 1.2, a przekroje konstrukcyjne pokazano na ry sunku nr 3.  
 
 



 
 

 
  14 
 

9. Miejsce gromadzenia odpadów stałych.  
 
 Zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadów stałych  o wymiarach 2,5 x 2,0 m.  
 Nawierzchni ę i podbudow ę miejsca gromadzenia odpadów stałych nale Ŝy 
wbudować w korycie wykonanym w gruncie rodzimym z nast ępuj ących warstw: 
- warstwa ods ączaj ąca z piasku 0-2 mm o grubo ści 10 cm, 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabi lizowanego mechanicznie 
 0-63 mm o grubo ści 15 cm,  
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabi lizowanego mechanicznie 
 0-31,5 mm o grubo ści 5 cm,  
- podsypki cementowo-piaskowej o grubo ści 5 cm, 
- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubo ści 6 cm. 
 Nawierzchni ę ww. miejsca nale Ŝy ograniczy ć obrze Ŝami betonowymi o wymiarach 
8 x 30 cm, ustawionymi na podsypce cementowo-piasko wej 1:4 na ławach 
betonowych z oporem C12/15. 
 Na poł ączeniu miejsca gromadzenia odpadów stałych oraz pla cu nale Ŝy 
zastosowa ć obni Ŝony kraw ęŜnik betonowy najazdowy i dostosowa ć poziom 
nawierzchni miejsca do poziomu kraw ęŜnika. 
 Usytuowanie chodników, spadki poprzeczne i wymiary  pokazano na rysunkach nr 
1.1 i 1.2.  
 
10. Pas Ŝwirowy.  
 
 Wzdłu Ŝ projektowanego budynku oddziału przedszkolne przew idziano pas 
Ŝwirowy obsadzony niskimi krzewami iglastymi, oddzie laj ący budynek od 
utwardzonych ci ągów komunikacyjnych. 
 świrowe pasy nale Ŝy wykona ć na wyrównanym na splantowanym gruncie rodzimym. 
 Po przygotowaniu podło Ŝa nale Ŝy uło Ŝyć geowłóknin ę separacyjno-filtracyjn ą 
o wytrzymało ści 7,5 kN/m. 
 Na geowłókninie nale Ŝy uło Ŝyć Ŝwir sortowany o granulacji 16-32 mm o 
grubo ści warstwy 5 cm.  
 W pasie Ŝwirowym proponuje si ę zasadzenie poni Ŝszych niskich krzewów 
iglastych w odległo ści co około 1,0 m: 
- śywotnik zachodni Amber Glow (Thuja occidentalis Amb er Glow), 
- śywotnik zachodni Danica(Thuja occidentalis Danica. 
Proponowane krzewy osi ągaj ą około 50 – 60 cm wysoko ści. Obsadzenie wykona ć 
odpowiednio dla wybranego gatunku ro ślin zgodnie z wytycznymi szkółki w 
której były hodowane.  
 Usytuowanie Ŝwirowych pasów okalaj ących pokazano na rysunkach nr 1.1 i 1.2, 
a przekrój konstrukcyjny na rysunku nr 3. 
 
11. Ogrodzenie.  
 
 Po niezb ędnym demonta Ŝu istniej ącego ogrodzenia nale Ŝy zamontowa ć nowe 
ogrodzenie w miejscach wskazanych na rys. nr 1. 
 Nowe ogrodzenie nale Ŝy wykona ć jak istniej ące, a wi ęc na słupkach stalowych 
w cokole betonowym z wypełnieniem siatk ą z pr ętów o oczkach w kształcie rombu 
w ramach stalowych z k ątowników. 
 Ogrodzenie powinno posiada ć nast ępuj ące cechy konstrukcyjne:  
- Cokół ogrodzenia – betonowy C16/20, o wymiarach j ak istniej ący cokół. 
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- Słupki ogrodzenia – stalowe, ocynkowane, Ø60,3 mm  o wysoko ści całkowitej 
2,0 m,  malowane proszkowo w kolorze istniej ącego ogrodzenia, o rozstawie 
słupków jak istniej ące ogrodzenie lub wg potrzeb, ale nie wi ęcej ni Ŝ 2,4 m. 

- W prz ęsłach naro Ŝnych i ko ńcowych nale Ŝy zamontowa ć zastrzały – stalowe, 
ocynkowane Ø42,4 mm, malowane proszkowo w kolorze i stniej ącego ogrodzenia. 

 Bramy i furtki nale Ŝy wykona ć jak opisano poni Ŝej: 
- Furtka jednoskrzydłowa o szeroko ści 1,5 m i wysoko ści 1,5 m oraz 

dwuskrzydłowa o szeroko ści 2,0 i wysoko ści 1,5 m i na słupkach (stalowe, 
ocynkowane, Ø76,1 mm, malowane proszkowo w kolorze istniej ącego ogrodzenia, 
o wysoko ści całkowitej 2,2 m), z zamkiem, wypełnienie siatk ą ocynkowan ą lub 
ocynkowan ą powlekan ą PVC w kolorze zbli Ŝonym do istniej ącego ogrodzenia, 
oczka 50 x 50 mm, grubo ść drutu Ø2,0 mm. 

- Bramy dwuskrzydłowe rozwierane – o szeroko ści 3,5 m i 5,0 m i wysoko ści 1,5 
m, z kształtowników stalowych, na słupkach stalowyc h, ocynkowanych, Ø114,3 
mm o wysoko ści 2,4 m, malowanych proszkowo w kolorze istniej ącego 
ogrodzenia, wbudowanych w fundamenty z betonu C20/2 5 (B-25). Ka Ŝda z bram 
powinna by ć wypełniona siatk ą jw. i by ć wyposa Ŝona w zamek lub mechanizm 
zamykaj ący z kłódk ą. 

 Usytuowanie ogrodzenia, furtek i bram pokazano na rysunkach nr 1.1 i 1.2.  
 
12. Bariery chodnikowe i stojaki na rowery.  
 
 Zastosowano typowe bariery chodnikowe typu „olszty ńskiego” - obecnie jedno 
z najpopularniejszych rozwi ązań stosowanych na rynku. Montowane najcz ęściej w 
celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni, uniemo Ŝliwienia 
przekraczanie jezdni w niedozwolonych miejscach czy  ukierunkowaniu ich ruchu.  
 Bariery powinny by ć bardzo trwałe, wykonane z rury cynkowej o średnicy Ø 
60,3 mm oraz grubo ści ścianki 3,2 mm. Nale Ŝy zastosowa ć 4 poł ączone ze sob ą 
bariery w kształcie litery „L” o równych ramionach 3,0 x 3,0 m. Wymiary 
pojedynczej bariery to: szeroko ść 1,5 m i wysoko ść 1,3 m. Bariery nale Ŝy 
montować w podło Ŝu za pomoc ą fundamentów betonowych C16/20 (B-20) o wymiarach 
25 x 25 x 50 cm. Barier ę chodnikow ą pokazano w zał ączniku nr 1. 
 
 Nale Ŝy zastosowa ć stojaki na rowery o poni Ŝszych parametrach technicznych: 
- ilo ść stanowisk: 8, 
- szeroko ść stojaka/wieszaka: 306 cm, 
- wysoko ść: 44 cm, 
- gł ębokość: 55 cm, 
- szeroko ść stanowiska: 6 cm, 
- odległo ść mi ędzy stanowiskami/spiralami: 42 cm, 
- przekrój rurki: 18 mm, 
- grubo ść rurki: 2 mm, 
- waga: 26 kg, 
- profil stojaka: 30 x 30 x 1,5 mm, 
- monta Ŝ: 8 kołków rozporowych Ø8 mm (w zestawie), 
- powłoka stojaka: ocynkowana, 
- materiał: stal ocynkowana, 
- sposób mocowania: do podło Ŝa przy pomocy śrub , 
- regulacja stanowisk: regulowane (90 i 45 stopni),  
- metoda monta Ŝu do przykr ęcenia, 
- moŜliwo ść parkowania obustronnego  
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- solidna konstrukcja utrzymuj ąca  bezpiecznie rower w pionie , 
- mo Ŝliwo ść przypi ęcia roweru za ram ę, a tym samym zabezpieczenie go przed 

kradzie Ŝą 
- śruby monta Ŝowe i instrukcja prawidłowego monta Ŝu w zestawie  
- mo Ŝliwo ść adaptacji stojaka z szyldem reklamowym . 
 Stojaki rowerowe pokazano w zał ączniku nr 2. 
 
13. Przył ącza sanitarne.  
 
13.1. Przył ącze wodoci ągowe.  
 
 Do wykonania przył ącza wodoci ągowego nale Ŝy zastosowa ć rury i kształtki z 
polietylenu wysokiej g ęsto ści PE-HD, klasy PE 100, SDR17, PN10 lub klasy PE 
100, SDR11, PN16, wodoci ągowe, w kolorze niebieskim, produkowane w oparciu o  
PN-EN 12201 i PN-EN ISO 15494 (U).  
 System taki musi charakteryzowa ć si ę: 
- doskonał ą wytrzymało ści ą mechaniczn ą, 
- wysok ą udarno ści ą, 
- bardzo dobr ą elastyczno ści ą, 
- mo Ŝliwo ści ą zaciskania rur i odcinania przepływu mediów przy p acach 

remontowych, 
- gładk ą powierzchni ą wewnętrzn ą zmniejszaj ącą opory przepływu - niski 

ci ęŜar, 
- łatwo ści ą i szybko ści ą monta Ŝu, 
- odporno ści ą na czynniki korozyjne zawarte w glebie, 
- oboj ętno ści ą fizjologiczn ą. 
 Przewody nale Ŝy ł ączy ć za pomoc ą zgrzewania elektrooporowego stosuj ąc 
kształtki elektrooporowe. Dopuszcza si ę ł ączenie przewodów równie Ŝ za pomoc ą 
kształtek skr ęcanych. 
 Jako rury ochronne, przy przej ściu przył ącza pod ławami fundamentowymi oraz 
przez posadzk ę, nale Ŝy stosowa ć rury stalowe bez szwu wg DIN 2448/1629 ze 
stali ST-37.0 z powłok ą antykorozyjn ą. Do uszczelnienia przestrzeni pomi ędzy 
rur ą przewodow ą, a rur ą ochronn ą nale Ŝy stosowa ć elastyczn ą piank ę 
uszczelniaj ącą PUR. 
 
 Wł ącznie do istniej ącej sieci wodoci ągowej „wB160” nale Ŝy wykona ć za pomoc ą 
nawiertki do rur PVC lub PE z bocznym odej ściem, z zasuw ą mi ękkouszczelnion ą,  
z kielichem gwintowanym i obejm ą o średnicy Dz160/DN50(2”) o poni Ŝszych 
cechach konstrukcyjnych: 
- poł ączenia gwintowane – gwint rurowy calowy wg PN-EN 10 226-1:2006, 

ci śnienie PN10, 16 
- korpus, pokrywa i klin wykonane z Ŝeliwa szarego EN-GJL-250 wg PN-EN 

1561:2000( DIN1691) lub z Ŝeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 wg PN-EN 
1563:2000 (DIN1693),  

- prosty przelot zasuwy, bez przew ęŜeń i bez gniazda w miejscu zamkni ęcia, 
- klin zawulkanizowany na całej powierzchni tj. zew nątrz i wewn ątrz gum ą 

EPDM, – atest PZH, 
- wymienna nakr ętka klina wykonana z mosi ądzu prasowanego,  
- trzpie ń ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, 
- wrzeciono ło Ŝyskowane za pomoc ą nisko tarciowych podkładek tworzywowych 
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- uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 3 o-ri ngi) , strefa o-ringowa 
odseparowana od medium, 

- mo Ŝliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia po d ci śnieniem, bez 
konieczno ści demonta Ŝu pokrywy, 

- uszczelka czyszcz ąca zabezpieczaj ąca korek górny uszczelnienia trzpienia 
przed kontaktem z ziemi ą; korek zabezpieczony przed wykr ęceniem, 

- obejma wykonana z Ŝeliwa sferoidalnego GGG40,  
- połówki obejmy w cało ści wyło Ŝone gum ą NBR, EPDM, 
- ochrona antykorozyjna powłok ą na bazie Ŝywicy epoksydowej, minimum 250 

mikronów wg normy DIN 30677,  
- śruby ł ączące pokryw ę z korpusem  ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, 

wpuszczone i zabezpieczone mas ą zalewow ą,  
- śruby, nakr ętki i podkładki ł ączące elementy obejmy ze stali nierdzewnej wg 

PN-EN ISO 4016:2004, PN-EN 4032:2004,  
- klasa szczelno ści A, 
- dokumenty: Atest PZH, Deklaracja zgodno ści z PN, Karta katalogowa, 

Ubezpieczenie OC za produkt, Certyfikat ISO. 
 
  Do ww. zasuwy nale Ŝy zastosowa ć obudow ę teleskopow ą  DN50/RD=1300-1800 o 
poni Ŝszych cechach konstrukcyjnych: 
- przeznaczona do zasuw DN50 
- zakres obudowy teleskopowej:  RD=1,3 – 1,8 m, 
- pr ęt ocynkowany o profilu kwadratowym o boku min. 18mm , 
- kaptur trzpienia wykonany z Ŝeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 

przymocowany śrub ą, 
- sprz ęgło z Ŝeliwa sferoidalnego  GGG40 EN-GJS-400-15 mocowane d o trzpienia 

zasuwy za pomoc ą ocynkowanej (nierdzewnej) wg PN-EN ISO 1234:2000 
zawleczki, 

- zabezpieczenie przed rozerwaniem, 
- blacha oporowa umo Ŝliwiaj ąca ustawienie obudowy na dowolnej wysoko ści, 
- rura osłonowa wykonana z PE, 
- dokumenty: Deklaracja zgodno ści z PN, Karta katalogowa, Ubezpieczenie OC za 

produkt, Certyfikat ISO. 
 
 Do ww. obudowy teleskopowej nale Ŝy zastosowa ć skrzynk ę uliczn ą do zasuw o 
poni Ŝszych cechach konstrukcyjnych: 
- wykonanie wg DIN 4056, wymiary 270 x 270 x 190 mm , 
- korpus wykonany z tworzywa PEHD, 
- pokrywa wykonana z Ŝeliwa szarego GG25 wg EN-GJL-250,   
- płyta podkładowa do skrzynki wykonana z PEHD, 
- dokumenty: Deklaracja zgodno ści z PN, Karta katalogowa, Ubezpieczenie OC za 
produkt, Certyfikat ISO. 
 
13.2. Przył ącze kanalizacji sanitarnej.  
 
 Przył ącze kanalizacji sanitarnej nale Ŝy wykona ć z rur i kształtek do 
kanalizacji zewn ętrznej o przekroju kołowym, kielichowanych na uszcz elk ę, 
typu średniego „N” SN4, SDR41 lub typu ci ęŜkiego „S” SN8, SDR34 wg PN-EN 
1401-1:2009 i PN-EN 476:2012. 
 
 



 
 

 
  18 
 

 Jako uzbrojenie przył ącza nale Ŝy zastosowa ć separator tłuszczu z osadnikiem 
o poni Ŝszych cechach konstrukcyjnych: 
- zbiornik DN1000 z prefabrykatów betonowych (beton  wibroprasowany C35/45, 

wodoszczelny W8 i mrozoodporny), spełniaj ący wymagania norm PN-B-10729 i 
PE-EN 1917, 

- pokrywa Ŝelbetowa DN1000 wyposa Ŝona we właz Ŝeliwny DN600 klasy B125 wg  
  PN-H-74051-2 i PN-EN 124:2000, 
- pojemno ść całkowita 990 l, 
- pojemno ść magazynowania tłuszczu 390 l, 
- pojemno ść cz ęści osadowej 400 l, 
- w zbiorniku znajduj ą si ę profile (deflektory) ze stali nierdzewnej, 

wymuszaj ące odpowiedni przepływ ścieków, 
- w korpusie wykonane s ą otwory ø160 mm z uszczelkami do podł ączenia rur 

kanalizacyjnych  
- posiadaj ą Aprobat ę Techniczn ą Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie, 
 Przykładowo dobrano separator tłuszczu z osadnikie m PST-H 2/400. Karta 
katalogowa przykładowego osadnika znajduje si ę w zał ączniku nr 3. 
 
 Przył ącze nale Ŝy uzbroi ć w studzienki inspekcyjne DN400, wykonane z tworzyw  
sztucznych zgodnie z norm ą PN-EN 13598-2 z nast ępuj ących elementów: 
- kinety PP-B DN400, 
- uszczelki DN400 mm z EPDM do rury trzonowej karbo wanej, 
- rury trzonowej karbowanej PP-B SN4 (B) DN400, 
- pier ścienia uszczelniaj ącego DN400/315 z EPDM do poł ączenia rury trzonowej 

z teleskopem,  
- teleskopu składaj ącego si ę z rury PVC-U DN315 i zwie ńczenia włazem Ŝeliwnym 

klasy B125 DN wg PN-EN 124:2000, 
- wkładek „in situ” do podł ączeń bocznych przewodów kanalizacyjnych. 
 
13.3. Przył ącze kanalizacji deszczowej.  
 
 Przył ącze kanalizacji deszczowej nale Ŝy wykona ć z rur i kształtek do 
kanalizacji zewn ętrznej o przekroju kołowym, kielichowanych na uszcz elk ę, 
typu średniego „N” SN4, SDR41 lub typu ci ęŜkiego „S” SN8, SDR34 wg PN-EN 
1401-1:2009 i PN-EN 476:2012. 
 
 Jako studzienki rewizyjne nale Ŝy zastosowa ć studnie osadnikowe DN1000 z 
prefabrykatów betonowych (beton wibroprasowany C35/ 45, wodoszczelny W8 i 
mrozoodporny), spełniaj ące wymagania norm PN-B-10729 i PE-EN 1917 i 
posiadaj ące odpowiednie aprobaty techniczne. W/w studzienki powinny składa ć 
si ę z: 
- kr ęgu betonowego z dnem ze stopniami złazowymi, 
- kr ęgów betonowych z uszczelkami ze stopniami złazowymi ,  
- pier ścienia odci ąŜaj ącego Ŝelbetowego w przypadku studni umieszczonych w 

drogach, 
- płyty pokrywowej Ŝelbetowej z otworem pod właz Ŝeliwny DN600, 
- włazu Ŝeliwnego kanałowego DN600, B125 (12,5 t) wg PN-EN 124:2000  w 

przypadku studni umieszczonych w drogach i A15 w pr zypadku studni 
umieszczonych w terenach pozostałych, 

- zł ączek monta Ŝowych do podł ączenia przewodów. 
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 Jako studzienki inspekcyjne nale Ŝy stosowa ć studzienki DN400, wykonane z 
tworzyw sztucznych zgodnie z norm ą PN-EN 13598-2 z nast ępuj ących elementów: 
- kinety PP-B DN400, 
- uszczelki DN400 mm z EPDM do rury trzonowej karbo wanej, 
- rury trzonowej karbowanej PP-B SN4 (B) DN400, 
- pier ścienia uszczelniaj ącego DN400/31 z EPDM do poł ączenia rury trzonowej z 

teleskopem,  
- teleskopu składaj ącego si ę z rury PVC-U DN315 i zwie ńczenia włazem Ŝeliwnym 

klasy B125 wg PN-EN 124:2000, 
- wkładek „in situ” do podł ączeń bocznych przewodów kanalizacyjnych. 
 

Studzienki ściekowe uliczne nale Ŝy wykona ć jako betonowe, osadnikowe DN500 
z prefabrykatów betonowych (beton wibroprasowany C3 5/45, wodoszczelny W8 i 
mrozoodporny), spełniaj ące wymagania norm PN-B-10729 i PE-EN 1917 i 
składaj ące si ę z nast ępuj ących elementów: 
- podstawy wpustu DN500 H=1000 mm z otworem pod rur ę DN200, 
- nadstawek wpustu DN500 o wysoko ściach H=1000/750/500 mm w zale Ŝności od 

potrzeb, 
- pier ścienia odci ąŜaj ącego DN650 (Dz1150) o wys. 150 mm, 
- pier ścienia dystansowego DN650 (Dz950)  o wys. 250 mm, 
- podstawy betonowej DN490 (Dz980) o wys. 100 mm po d wpust uliczny, 
- wpustu Ŝeliwnego ulicznego klasy B125 DN wg PN-EN 124:2000.  
 
 Zbiorniki retencyjne słu Ŝą do gromadzenia wód opadowych. Projektowana 
inwestycja b ędzie generowa ć przepływ obliczeniowy około 32 l/s ścieków 
deszczowych przy deszczu nawalnym. Zało Ŝono i Ŝ czas trwania tego deszczu 
wyniesie 10 min. W zwi ązku z tym wymagana retencja zbiorników retencyjnych  
wyniesie 19,0 m 3. Na podstawie tych oblicze ń zastosowano dwa monolityczne, 
betonowe zbiorniki ZR1 i ZR2, poł ączone ze sob ą rur ą PVC-U ø315 mm o 
obj ęto ści czynnej 10 m 3 ka Ŝdy. Zbiornik powinien posiada ć poni Ŝsze cechy 
konstrukcyjne: 
- by ć wykonany z betonu klasy minimum  C20/25 ( B25) i g atunku stali 

zbrojeniowej St500-b, 
- posiada ć atest higieniczny PZH, 
- aprobat ę techniczn ą ITB, 
- krajow ą deklaracj ę zgodno ści projekty budowlane etykiety ze znakiem „B”. 
- wymiary zewn ętrzne: 4,00 x 2,00 x 1,65 m, 
- grubo ść ścianek min 10 cm, 
- pojemno ść całkowita 12,7 m 3, 
- pojemno ść czynna 10,0 m 3. 
 Do kontroli zbiorników przewidziano kominy włazowe  betonowe DN500 
zwie ńczone pier ścieniami odci ąŜaj ącymi DN1000/700 o wysoko ści 170 mm. Na 
pier ścieniach odci ąŜaj ących nale Ŝy zamontowa ć pier ścienie pokrywowe DN960/500 
o wysoko ści 120 mm, na których nale Ŝy zamontowa ć włazy Ŝeliwne DN600 klasy 
B125 z zamkni ęciem wg PN-EN 124:2000. 
 Zbiorniki nale Ŝy posadowi ć na warstwie zag ęszczonego tłucznia lub Ŝwiru z 
piaskiem o grubo ści od 30 cm, a w gruntach suchych nawodnionych (odw adnianych 
w trakcie robót) podło Ŝe nale Ŝy wykona ć jw. ł ącznie z uło Ŝonymi s ączkami 
odwadniaj ącymi. 
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 W zbiorniku ZR2 nale Ŝy zamontowa ć sto Ŝkowy regulator przepływu Q=3,5-10 l/s 
wykonany ze stali nierdzewnej typu 304. Dobrano prz ykładowo regulator 
przepływu Biocent RSTWO 005 3,5-10 l/s (dla wysoko ści spi ętrzenia 1-3 m). 
Regulator składa si ę z: 
- kró ćca wlotowego ø90 mm, 
- komory zawirowuj ącej strumie ń, 
- wyj ścia do podł ączenia ruroci ągu 168 mm, 
- kołnierza do monta Ŝu na zbiorniku 
 Regulator przepływu ma zadanie zapewni ć stały wypływ bez wzgl ędu na poziom 
wody na wylocie. Regulator działa na zasadzie, i Ŝ ci śnienia hydrostatyczne w 
kontrolowanym zbiorniku wzrasta proporcjonalnie do wysokości słupa cieczy. 
Wir wodny powstaj ący w komorze zawirowuj ącej, ro śnie w miar ę zwi ększania si ę 
ci śnienia hydrostatycznego. Wzrost zawirowa ń w komorze powoduje powstanie 
strumieni zwrotnych, hamuj ących przepływ, które nie przekraczaj ą przepływu 
granicznego do danej wysoko ści. 
 W celu zabezpieczenia przed wylaniem si ę wód opadowych ze zbiornika, w 
przypadku awarii regulatora przepływu, zastosowano przelew wykonany z rur 
PVC-U ø200 mm 
 Zbiorniki retencyjne pokazano na rys. nr 5, a regu lator przepływu w 
zał ączniku nr 4.  
 
13.4. Przył ącze cieplne.  
 
 Przył ącze cieplne nale Ŝy wykona ć z rur i kształtek preizolowanych 
składaj ących si ę z: 
- rur przewodowych - atestowanych stalowych rur ze szwem wzdłu Ŝnym gatunek 

stali St 37.0, wg DIN-1626/84, albo zgodne z PN-EN- 10217-2,  
- izolacji cieplnej - sztywnej pianki poliuretanowe j (PUR) spełniaj ącej 

wymagania normy PN-EN-253, 
- płaszcza osłonowego - rury z twardego polietylenu  PE-HD wg PN-EN-253. 
 
14. Wykonanie przył ączy sanitarnych.  
 
14.1. Wykonanie wykopów.  
 
 Wykopy pod ruroci ągi powinny by ć prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi 
w normie bran Ŝowej BN–83/8836–02 „Przewody podziemne. Roboty ziem ne. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 Wykopy pod ruroci ągi główne wykona ć mechanicznie - wykop o ścianach 
skarpowych. Wykop przy kolizjach z istniej ącym uzbrojeniem lub elementami 
zagospodarowania terenu oraz dla podej ść do pionów deszczowych – r ęczny o 
ścianach pionowych. Wykop odsłaniaj ący ściany fundamentowe na zewn ątrz 
budynku – o ścianie skarpowej.  
 Roboty ziemne powinny by ć prowadzone z zgodnie z przepisami i 
obowi ązuj ącymi normami. 
 Przed przyst ąpieniem do rozkładania wykopu nale Ŝy dokładnie rozpozna ć cał ą 
tras ę wzdłu Ŝ wytyczonej osi, przygotowa ć punkty wysoko ściowe, a kołki 
wyznaczaj ące o ś kanału, zabezpieczy ć świadkami umieszczonymi poza gabarytem 
wykopu i odkładem urobku. Wykopy nale Ŝy rozkłada ć od strony poł ączenia z 
istniej ącą sieci ą. 
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 Wykopy w wi ększo ści wykonywa ć mechanicznie, a przy zbli Ŝeniach z 
istniej ącym uzbrojeniem podziemnym oraz na terenach zagospo darowanych r ęcznie 
z zachowaniem ostro Ŝności. Tam gdzie to konieczne przewiduje si ę zdj ęcie  
warstwy 20 cm ziemi urodzajnej humusu i ponowne uło Ŝenie. 
 Szeroko ść dna wykopu powinna by ć dostosowana do średnicy przewodu i 
technologii stosowanej przy robotach pod wykopy. Wy dobyty grunt z wykopu 
powinien by ć uło Ŝony przez Wykonawc ę na odkład, a nadmiar wywieziony w 
miejsce wskazane przez Inwestora. 
 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie w ykonywanego wykopu, 
krzy Ŝuj ące si ę lub biegn ące równolegle z wykopem nale Ŝy zabezpieczy ć przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w spos ób zapewniaj ący ich 
eksploatacj ę. 
W warunkach ruchu szkolnego, ju Ŝ w momencie rozkładania wykopów w ąsko 
przestrzennych, nale Ŝy przewidzie ć przykrycia wykopów pomostami dla przej ścia 
pieszych. Wykop powinien by ć zabezpieczony barierk ą o wysoko ści 1,0 m, a w 
nocy o świetlony światłami ostrzegawczymi. 
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nale Ŝy zabezpieczy ć moŜliwo ści 
komunikacyjne dla pieszych i pojazdów w zale Ŝności od warunków lokalnych.  
 Dno wykopu powinno by ć równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wyko nawca wykona na poziomie 
wyŜszym od rz ędnej projektowanej o 0,15 m. Zdj ęcie pozostawionej warstwy 0,15 
m gruntu powinno by ć wykonane bezpo średnio przed uło Ŝeniem przewodów 
rurowych. Zdj ęcie tej warstwy Wykonawca wykona r ęcznie lub w sposób 
uzgodniony z In Ŝynierem budowy. 
Przy wykonywaniu wykopów za pomoc ą koparek mechanicznych nie zale Ŝy 
dopuszcza ć do przekroczenia gł ębokości okre ślonych w projekcie. Odkład urobku 
powinien by ć dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległo ści co 
najmniej 0,6 m od kraw ędzi wykopu. 
 Zasyp ruroci ągu powinien odbywa ć si ę w trzech etapach: 
- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wył ączeniem odcinków na 

zł ączach, 
- etap II - po próbie szczelno ści zł ącz rur - wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach poł ączeń, 
- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwa mi z jednoczesnym 

zagęszczeniem i ewentualn ą rozbiórk ą odeskowa ń i rozpór ścian wykopu, oraz 
uło Ŝenie warstwy ziemi urodzajnej humusu. 

 Obsypk ę prowadzi ć warstwowo do uzyskania zag ęszczonej warstwy o grubo ści 
minimum 0,2 m nad rur ą. Zag ęszczenie – podbicie gruntu w tzw. pachach 
przewodu nale Ŝy wykona ć przy pomocy podbijaków drewnianych. 
 Ponadto zaleca si ę: 
- stosowanie sprz ętu który mo Ŝe jednocze śnie zag ęszcza ć po obu stronach 

przewodu, 
- ubijanie mechaniczne na całej szeroko ści mo Ŝe by ć przeprowadzane sprz ętem 

przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury, 
- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samoch odu bezpo średnio na rury. 
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14.2. Monta Ŝ przewodów wodoci ągowych z uzbrojeniem.  
 
 Gł ębokość układania przewodów wodoci ągowych powinna wynosi ć min 1,6÷1,7 m 
p.p.t. 
 Ruroci ągi powinny by ć układane wg instrukcji producenta. Miejsca poł ączeń 
ruroci ągów zasypa ć dopiero po wykonaniu próby szczelno ści. 
 Monta Ŝ ruroci ągu ci śnieniowego z PE-HD nale Ŝy przeprowadzi ć w nast ępuj ący 
sposób: 
- rury PE-HD produkowane w odcinkach mog ą by ć ł ączone w dłu Ŝsze odcinki w 

wykopie lub poza nim, w pobli Ŝu jego kraw ędzi, 
- mo Ŝliwo ść uginania si ę rur PE-HD pozwala na opuszczenie do wykopów 

ruroci ągów ju Ŝ zmontowanych, 
- w przypadkach dostarczania rur w zwojach nale Ŝy je układa ć w wykopach pod 

takim kierunkiem ugi ęcia, pod jakim zostały pierwotnie zwini ęte w 
produkcji, 

- zmiany kierunku rury przez jej ugi ęcie mo Ŝna wykona ć tylko r ęcznie, 
- niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowanie m sprz ętu mechanicznego, 

jak równie Ŝ przez ich podgrzewanie, 
- rury w wykopie powinny by ć uło Ŝone w osi projektowanego przewodu z 

zachowaniem spadków, 
- osiowo ść uło Ŝenia rur najlepiej zapewni ć układaj ąc je oznaczeniami do góry 

i w jednej linii, 
- rury na całej długo ści powinny ści śle przylega ć do podło Ŝa na co najmniej 

1/4 obwodu, 
 Rury PE-HD nale Ŝy ł ączy ć metod ą zgrzewania elektrooporowego lub kształtkami 
skr ęcanymi wg wytycznych podanych przez producenta. 
Proces zgrzewania nale Ŝy prowadzi ć wg poni Ŝszych zasad: 
- proces zgrzewania musi odbywa ć si ę przy dodatnich temperaturach otoczenia, 
- nie wolno wykonywa ć zgrzewania przy wyst ępowaniu du Ŝej wilgotno ści 

powietrza, np. mgły, 
- przed rozpocz ęciem zgrzewania zawsze nale Ŝy zapozna ć si ę z instrukcj ą 

zgrzewarki, 
- je Ŝeli kolejne czynno ści podane w instrukcji zgrzewarki odbiegaj ą od 

ogólnych wytycznych dotycz ących zgrzewania, nale Ŝy zastosowa ć si ę do 
instrukcji urz ądzenia. 

 
 Uzbrojenie przył ącza wodoci ągowego takie jak nawiertka do rur PE Dz160/DN50 
z odej ściem bocznym i zasuw ą odcinaj ącą, obudowa teleskopowa do zasuw DN50 i 
skrzynka uliczna nale Ŝy montowa ć zgodnie z instrukcjami ich producentów. 
 
14.3. Monta Ŝ ruroci ągów grawitacyjnych z PVC-U.  
 
 Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i de szczowej układa ć na 
gł ębokościach pokazanych na profilach. W przypadku zagł ębie ń przewodów 
mniejszych ni Ŝ 1,0 m p.p.t. nale Ŝy przed zasypaniem ociepli ć przewód ŜuŜlem o 
grubo ści warstwy 30 cm. Przewody nale Ŝy układa ć na podsypce Ŝwirowo-piaskowej 
o grubo ści 15 cm oraz nale Ŝy zabezpieczy ć przewody obsypk ą piaskow ą o 
wysoko ści 30 cm ponad rur ę. 
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 Monta Ŝ ruroci ągu grawitacyjnego z rur PVC nale Ŝy przeprowadzi ć w 
nast ępuj ący sposób: 
- rury i kształtki nale Ŝy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed monta Ŝem, 

sprawdzi ć pod k ątem wyst ępowania ewentualnych uszkodze ń, 
- rur nie nale Ŝy zrzuca ć do wykopu, 
- nie mo Ŝna montowa ć uszkodzonych rur, kształtek oraz elementów 

uszczelniaj ących, 
- aby zapewni ć prawidłowe poło Ŝenie rury w wykopie nale Ŝy j ą co 30 do 40 cm 

przysypa ć, 
- po wst ępnym rozmieszczeniu rur w wykopie nale Ŝy przeprowadzi ć monta Ŝ 

zgodnie z projektowanym spadkiem pomi ędzy w ęzłami od punktu o rz ędnej 
ni Ŝszej do punktu o rz ędnej wy Ŝszej, 

- nale Ŝy usun ąć dekle zabezpieczaj ące, zarówno z kielicha rury ju Ŝ uło Ŝonej, 
jak i z bosego ko ńca kolejnej rury, 

- ustawi ć współosiowo ł ączone elementy, 
- posmarowa ć bosy koniec i uszczelk ę środkiem ułatwiaj ącym po ślizg, 
- wcisn ąć bosy koniec do kielicha. 
 
14.4. Monta Ŝ studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych.  
 
 Monta Ŝ studzienek rewizyjnych betonowych nale Ŝy przeprowadzi ć w nast ępuj ący 
sposób: 
- nale Ŝy przygotowa ć i odwodni ć wykop, 
- dno studni w gruntach suchych nale Ŝy posadowi ć na warstwie zag ęszczonego 

tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubo ści od 15 do 20 cm, a w gruntach 
suchych  nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót ) podło Ŝe nale Ŝy wykona ć 
jw. ł ącznie z uło Ŝonymi s ączkami odwadniaj ącymi, 

- po monta Ŝu dna studni nale Ŝy wklei ć, w nawiercone w ściance studni otwory, 
szczelne przej ścia lub kró ćce poł ączeniowe do rur PVC-U za pomoc ą kleju na 
bazie Ŝywicy epoksydowej, 

- otwory do przej ść nale Ŝy wykona ć z tolerancj ą wymiarow ą: h=±1 mm, α=±0,5º, 
- nast ępnie nale Ŝy na kr ęgu dennym studni zamontowa ć kolejno kr ęgi betonowe 

oraz na nich płyt ę pokrywow ą, 
- nast ępnie, je Ŝeli zachodzi taka potrzeba, nale Ŝy uło Ŝyć na płycie 

pokrywowej pier ścienie dystansowe, 
- je Ŝeli istnieje konieczno ść wykorzystania wi ększej ilo ści pier ścieni 

dystansowych nale Ŝy je poł ączy ć zapraw ą betonow ą o grubo ści warstwy 
poł ączeniowej do 10 mm, 

- bezpo średnio na pokrywie lub pier ścieniu dystansowym nale Ŝy umie ści ć 
skrzynk ę włazow ą wg PN-H-74051, 

- poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utw ardzonej powinien by ć 
równy z nawierzchni ą, natomiast w terenach zielonych powinien by ć 
usytuowany min 8 cm nad powierzchni ą terenu, 

- nast ępnie nale Ŝy zamontowa ć wewnątrz studzienki stopnie Ŝeliwne złazowe 
je Ŝeli dennica i kr ęgi nie maja stopni wbudowanych fabrycznie. 

 
 Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych nale Ŝy zamontowa ć zgodnie z 
instrukcj ą producenta. 
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UWAGA: Przy układaniu i monta Ŝu rur z tworzyw sztucznych nale Ŝy stosowa ć si ę 
do powy Ŝszych zasad oraz do instrukcji układania i monta Ŝu rur 
dostarczonych wraz z nimi przez producenta.  

 
14.5. Przył ącze cieplne.  
 
 Wykopy.  
Głębokość wykopu pod ruroci ąg preizolowany powinna by ć taka, aby grubo ść 
warstwy przykrywaj ącej wynosiła min 50 cm, a warstwy wyrównawczej i ob sypki 
piaskowej pod i nad ruroci ągiem preizolowanym wynosiła min 10 cm. Szeroko ść 
dna wykopu powinna zapewni ć min 15 cm odst ępu mi ędzy ruroci ągami i min 15 cm 
między ruroci ągiem, a ścian ą wykopu. W miejscach wykonywania poł ączeń 
elementów preizolowanych, odgał ęzie ń i monta Ŝu zaworów wykop nale Ŝy 
odpowiednio poszerzy ć i pogł ębi ć. Spawaczowi nale Ŝy zapewni ć odpowiedni ą 
przestrze ń, tzn. odległo ść mi ędzy rur ą a ścian ą wykopu powinna wynosi ć min 60 
cm, oraz mi ędzy rur ą a dnem wykopu min 70 cm. Dno wykopu powinno by ć równe i 
wykonane ze spadkiem ustalonym na profilach. Tolera ncja dla rz ędnych dna 
wykopu nie powinna przekracza ć +3 cm (nie dopuszcza si ę tolerancji ujemnej). 
Wykopy nale Ŝy wykonywa ć w taki sposób aby nie uszkodzi ć nawierzchni dróg, 
budynków i budowli, uzbrojenia podziemnego. 
 Odkryte, w trakcie wykonywania robót ziemnych, sie ci uzbrojenia podziemnego 
nale Ŝy zabezpiecza ć, aby nie dopu ści ć do ich uszkodzenia, przełama ń itp.  
 
 MontaŜ.  
Przed przyst ąpieniem do wła ściwych robót monta Ŝowych nale Ŝy sprawdzi ć, czy 
roboty pomocnicze i towarzysz ące zostały wykonane prawidłowo. Sprawdzeniu 
podlega wykonanie wykopu, zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w 
obr ębie wykopu. 
 Przewody ciepłownicze z preizolowanych rur i kszta łtek powinny by ć wykonane 
przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracownikó w i w sposób ci ągły 
nadzorowane przez projektanta danej sieci oraz nadz ór techniczny, 
przeszkolony przez producenta rur. 
 Zaleca si ę wykonywanie przewodów cieplnych z preizolowanych r ur i kształtek 
przy sprzyjaj ących warunkach pogodowych. 
 Roboty spawalnicze przy ł ączeniu stalowych rur przewodowych nale Ŝy 
wykonywać w temperaturze nie ni Ŝszej ni Ŝ 0ºC, natomiast izolacj ę i 
hermetyzacj ę poł ączeń nie ni Ŝszej ni Ŝ +5ºC. 
 W przypadku pogody d ŜdŜystej lub opadów atmosferycznych - hermetyzacj ę 
poł ączeń nale Ŝy wykonywa ć pod osłon ą np. namiotu z folii. 
 Nale Ŝy zwraca ć uwag ę, aby preizolowane rury wyposa Ŝone w instalacj ę 
sygnalizacyjn ą wykrywania nieszczelno ści ruroci ągu układa ć tak, Ŝeby przewody 
znajdowały si ę zawsze na "godz. 10:00", i na "godz. 14:00" (aby j edna 
etykieta producenta znajdowała si ę zawsze po jednej stronie zł ącza). 
 Ruroci ągi nale Ŝy układa ć ze spadkiem umo Ŝliwiaj ącym odwodnienie i 
odpowietrzenie przewodów ciepłowniczych. Spadek rur oci ągu powinien wynosi ć 
nie mniej ni Ŝ 0,3%. Ró Ŝnica rz ędnych uło Ŝonego ruroci ągu od przewidzianych w 
projekcie nie powinna przekracza ć +2 cm. Dokładne spadki okre ślono na 
profilach przył ączy. 
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  Monta Ŝ preizolowanych ruroci ągów wykonuje si ę bezpo średnio w wykopie (w 
wyj ątkowych wypadkach dopuszcza si ę monta Ŝ ruroci ągów nad wykopem). W 
przypadku monta Ŝu ruroci ągu nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanych 
uło Ŝyć na podkładach drewnianych o przekroju 10x10 cm i r ozstawie 2÷3 m. 
Przed uło Ŝeniem rur i elementów preizolowanych w wykopie na p rojektowanym 
poziomie, nale Ŝy na ko ńce rur nasun ąć nasuwk ę. Dopuszczalna odchyłka 
nieosiowo ści odcinków rur w miejscu poł ączenia nie mo Ŝe przekracza ć 3º. 
 Wszystkie poł ączenia stalowych rur przewodowych nale Ŝy wykona ć przez 
spawanie łukowe. Dopuszcza si ę spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o 
grubo ści ścianki do 3,6 mm. 
 Roboty spawalnicze przy ł ączeniu stalowych rur przewodowych nale Ŝy wykona ć 
zgodnie z instrukcj ą technologii spawania rur stalowych danego producen ta. 
 Podczas spawania gazowego nale Ŝy stosowa ć osłony chroni ące izolacj ę 
termiczn ą i rur ę osłonow ą (np. kocem niepalnym) przed oddziaływaniem 
płomienia palnika. 
 Przed przyst ąpieniem do spawania ko ńce stalowej rury przewodowej powinny 
być oczyszczone z powłoki antykorozyjnej, przy u Ŝyciu aktywnych odolejaczy 
bez rozpuszczalników oraz starannie oczyszczone z p ianki poliuretanowej (w 
temperaturze 175ºC - wydzielaj ą si ę szkodliwe pary izocyjanianów). 
 Zmiany kierunku ruroci ągu nale Ŝy wykona ć za pomoc ą prefabrykowanych 
kształtek preizolowanych – kolan. 
 Po wykonaniu poł ączeń spawanych i próbie szczelno ści przyst ępuje si ę do 
wykonania poł ączenia instalacji wykrywania nieszczelno ści ruroci ągu, a 
nast ępnie do wykonania osłony zł ącza i izolacji termicznej oraz uszczelniania 
(hermetyzacji) zespołu zł ącza, zgodnie z instrukcj ą producenta. 
 W przypadku konieczno ści przyci ęcia rury preizolowanej nale Ŝy usun ąć cz ęść 
rury osłonowej i izolacj ę termiczn ą. Minimalna długo ść odsłoni ętego ko ńca 
rury stalowej powinna wynosi ć 150 mm. 
 Ci ęcie rury osłonowej wykona ć pod k ątem prostym do osi rury na całym 
obwodzie (uwa Ŝaj ąc na przewody instalacji sygnalizacyjnej, o ile s ą 
wbudowane). Przeci ęcia rury stalowej dokona ć przy u Ŝyciu tarcz ciernych.  
 Nale Ŝy podda ć badaniom doczołowe poł ączenia spawane zgodnie z instrukcj ą 
kontroli jako ści zł ącz spawanych w sieciach ciepłowniczych z rur 
preizolowanych producenta.  
 W przypadku gdy doczołowe poł ączenia spawane znajduj ą si ę w miejscach 
niedost ępnych po wykonaniu ruroci ągu (np. przej ścia pod drog ą) - wtedy 
badaniom nale Ŝy podda ć 100% poł ączeń.  
 Ruroci ąg cieplny nale Ŝy oznaczy ć ta śmą ostrzegawcz ą uło Ŝoną około 30 cm nad 
ruroci ągiem. Przed wykonaniem obsypki ruroci ągów nale Ŝy: 
- wykona ć dylatacje w tzw. strefach kompensacyjnych,  
- strefy kompensacyjne wykonywa ć wył ącznie w miejscach –  

okre ślonych projektem budowlanym - wyst ępowania elementów kompensacyjnych, 
odgał ęzie ń, kolan i zw ęŜek, 

- sprawdzi ć osiowo ść ruroci ągu,  
- sprawdzi ć zgodno ść spadku ruroci ągu z projektem. 
 W miejscu monta Ŝu kolan o k ącie 45º do 90º, odgał ęzie ń i zw ęŜek nale Ŝy 
wykonać strefy kompensacyjne. Strefy kompensacyjne umo Ŝliwiaj ą wydłu Ŝanie si ę 
ruroci ągu - prac ę ruroci ągu w systemie samokompensacji - zabezpieczaj ą 
ruroci ąg przed uszkodzeniem. 
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 W strefie kompensacji wykonuje si ę dylatacje wypełnione jedn ą lub kilku 
warstwami materiału mi ękkiego np. przez owini ęcie ruroci ągu wełn ą mineraln ą, 
miękką piank ą PUR itp. albo przez obło Ŝenie płytami z pianki poliuretanowej. 
 Przed obsypaniem ruroci ągu nale Ŝy zabezpieczy ć warstwy dylatacyjne przed 
przemieszczeniem, np. przez zamocowanie mi ękkim drutem o przekroju 1 mm lub 
wcześniejsze obło Ŝenie piaskiem. 
 Przej ście ruroci ągu preizolowanego przez ścian ę (np. budynku, komory itp.) 
wykonane jest za pomoc ą pier ścienia uszczelniaj ącego i ta śmy smarnej 
(gazowej), tzw. przej ście szczelne. 
 Po wykonaniu otworu dla przej ścia na rur ę preizolowan ą nale Ŝy nasun ąć 
pier ście ń uszczelniaj ący i uło Ŝyć symetrycznie wzgl ędem osi ściany. Dla ścian 
o grubo ści do 25 cm nale Ŝy stosowa ć jeden pier ście ń, a dla ścian o wi ększej 
grubo ści dwa pier ścienie i ta śmę smarn ą. Po zako ńczeniu monta Ŝu i próbach 
szczelno ści ruroci ągu, otwór przej ścia nale Ŝy obetonowa ć.  
 Do wykonania zako ńczenia izolacji na ruroci ągach preizolowanych stosuje si ę 
r ękawy termokurczliwe. Obkurczenie r ękawa termokurczliwego nale Ŝy wykona ć 
zgodnie z instrukcj ą wykonania izolacji i hermetyzacji zespołu zł ącza systemu 
producenta rur. Przed wykonaniem zako ńczenia ruroci ągu nale Ŝy za ślepi ć otwór 
rury przewodowej.  
 Po pozytywnej próbie szczelno ści na koniec ruroci ągu wsun ąć nasuwk ę ko ńcową 
do zako ńczenia ruroci ągu preizolowanego w taki sposób, aby mi ędzy dnem 
nasuwki, a ko ńcem rury przewodowej grubo ść izolacji termicznej wynosiła 5 cm 
dla rur o średnicy do Dn200 mm oraz 7,5 cm dla rur o średnicy Dn250 mm i 
większej. 
 
 Zasypywanie wykopów.  
 Do zasypywania preizolowanych ruroci ągów nale Ŝy stosowa ć piasek gruby lub 
średni, drobny Ŝwir bez gliny, mułu, kamieni. Zasypywanie ruroci ągów 
preizolowanych wykonuje si ę warstwami i rozpoczyna si ę od wykonania obsypki 
piaskowej. Przy r ęcznym zag ęszczeniu grubo ść warstwy nasypowej nie powinna 
być wi ększa ni Ŝ 15 cm. Obsypk ę piaskow ą nale Ŝy wykona ć w dwóch warstwach. 
Pierwsz ą warstw ę układamy do poziomu osi ruroci ągów, zasypuj ąc przestrzenie 
między ruroci ągami, a nast ępnie mi ędzy ruroci ągiem a wykopem. Warstw ę t ę 
zagęszczamy ubijakiem. Drug ą warstw ę układamy i zag ęszczamy podobnie jak 
pierwsz ą do poziomu min 10 cm powy Ŝej kraw ędzi ruroci ągu. Stopie ń 
zagęszczenia powinien wynosi ć I D=1,0 do 0,68. 
Po wykonaniu obsypki pozostał ą cz ęść wykopu zasypa ć gruntem, uprzednio 
wybranym z wykopu (po usuni ęciu kamieni, korzeni, brył gliny lub iłu i innych 
zanieczyszcze ń), warstwami grubo ści do 30 cm, zag ęszczaj ąc mechaniczn ą 
zagęszczark ą.  
 
14.6. Próba szczelno ści i dezynfekcja przył ącza wodoci ągowego.  
 

Dla sprawdzenia wytrzymało ści rur i szczelno ści zł ącz ruroci ągu nale Ŝy 
przeprowadzi ć prób ę ci śnieniow ą. Prób ę nale Ŝy wykona ć po uło Ŝeniu przewodu i 
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu s tron piaszczystym gruntem 
dla zabezpieczenia przed przesuni ęciem przewodu. Wszystkie zł ącza powinny by ć 
odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku. 
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 Wymagania odno śnie szczelno ści ruroci ągu uj ęte s ą w PN-B-10725:1997 oraz w 
PN-EN 805:2002. W szczególno ści nale Ŝy stosowa ć norm ę podan ą jako drug ą. 
 Na zł ączach poddanych próbie ci śnieniowej nie mog ą wyst ępować przecieki w 
postaci kropelek wody oraz nie mo Ŝe pojawi ć si ę rosa. W razie stwierdzenia 
przecieków na zł ączach, nale Ŝy dokona ć naprawy. 
 Ruroci ągi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaj ą dokładnemu 
przepłukaniu czyst ą wod ą, przy szybko ści przepływu dostatecznej do wypłukania 
wszystkich zanieczyszcze ń mechanicznych. 
 Przed płukaniem nale Ŝy przeprowadzi ć dezynfekcj ę wod ą chlorowan ą powstał ą z 
rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zawieraj ącą min 50 mg Cl 2/dm3 przy 
czasie kontaktu wynosz ącym 24 godziny.  
 Dezynfekcj ę przeprowadza si ę dawkuj ąc roztwór środka dezynfekuj ącego przy 
powolnym napełnianiu przewodu. Pozostało ść chloru w wodzie po tym okresie 
powinna wynosi ć 10 mg Cl 2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji sie ć nale Ŝy 
ponownie przepłuka ć wod ą wodoci ągową jak poprzednio.  
 Po dokonanej dezynfekcji i przepłukaniu sieci powi nna by ć dokonana analiza 
bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitar no-Epidemiologicznej. 

 Prób ę szczelno ści nale Ŝy przeprowadzi ć w nast ępuj ący sposób:  
- prób ę nale Ŝy wykona ć po uło Ŝeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z 

podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed 
przesuni ęciem przewodu, 

- wszystkie zł ącza powinny by ć odkryte dla sprawdzenia ewentualnego 
przecieku, 

- napełnia si ę odcinek przewodu wod ą z pr ędkości ą 7 h/km ruroci ągu 
niezale Ŝnie od jego średnicy, 

- temperatura wody u Ŝytej do próby nie mo Ŝe przekracza ć 20ºC, 
- przewód nie powinien by ć nasłoneczniony, a zim ą temperatura jego 

zewnętrznej powierzchni nie mo Ŝe spa ść poni Ŝej +1ºC, 
- ustala si ę ci śnienie próbne równe ci śnieniu nominalnemu i utrzymuje si ę je 

przez 2 h przez ewentualne dopompowanie wody, 
- nast ępnie ci śnienie próbne zwi ększa si ę do warto ści 1,5 ci śnienia 

nominalnego i utrzymuje przez 2 h jw. 
- po tym czasie obni Ŝa si ę ci śnienie próbne do ci śnienia nominalnego i 

utrzymuje si ę przez 1 godz. jw. 
- ilo ść dopompowanej wody nie mo Ŝe przekroczy ć warto ści maksymalnej, 
- na zł ączach poddanych próbie ci śnieniowej nie mog ą wyst ępować  przecieki w 

postaci kropelek wody oraz nie mo Ŝe pojawi ć si ę rosa, 
- w razie stwierdzenia przecieków na zł ączach, nale Ŝy dokona ć naprawy. 
 
14.7. Próba szczelno ści przył ącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  
 
 Dla sprawdzenia szczelno ści ruroci ągu grawitacyjnego z PVC-U, nale Ŝy 
przeprowadzi ć prób ę szczelno ści na eksfiltracj ę i infiltracj ę wg PN-EN 
1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735).  
 Prób ę szczelno ści na eksfiltracj ę nale Ŝy przeprowadzi ć w nast ępuj ący 
sposób:  
- prób ę nale Ŝy wykona ć odcinkami o długo ści równej odległo ści mi ędzy 

studzienkami rewizyjnymi, 
- odcinek ruroci ągu stabilizuje si ę przez wykonanie obsypki, 
- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie za ślepi ć za pomoc ą balonu 

gumowego, korka lub odpowiednio uszczelnionych tarc zy, 
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- nale Ŝy obni Ŝyć poziom zwierciadła wody gruntowej w górnej studzie nce o min 
0,5 m poni Ŝej dna wykopu, 

- po napełnieniu przewodu wod ą i osi ągni ęciu w studzience górnej  poziomu 
zwierciadła wody na wysoko ści 0,5 m ponad górn ą kraw ędzi ą otworu wlotowego, 
nale Ŝy przerwa ć dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek po zostawi ć 
przez 1 h w celu nale Ŝytego odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody z 
w studzienkach, 

- po tym czasie, podczas trwania próby szczelno ści nie powinno by ć ubytku 
wody w studzience górnej (przez 30 min dla odcinka o długo ści do 50 m i 
przez 60 min dla odcinka o długo ści powy Ŝej 50 m), 

- zł ącza kielichowe przewodów PVC-U zastosowanych w proj ekcie powinny by ć 
szczelne na infiltracj ę przy szczelno ści na eksfiltracj ę. 

 
14.8. Próba szczelno ści przył ącza cieplnego.  
 
 Przed przekazaniem robót nale Ŝy przeprowadzi ć kontrol ę techniczn ą - próby 
szczelno ści, badania hydrauliczne oraz płukanie sieci. 
 Kontrola techniczna obejmuje: 
- sprawdzenie jako ści materiałów i armatury u Ŝytych do budowy ruroci ągów  
 cieplnych, 
- sprawdzenie zgodno ści uło Ŝonych przewodów z projektem, 
- sprawdzenie jako ści wykonanych robót i ich zgodno ść z warunkami  
 technicznymi, 
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wyko nania robót spawalniczych, 
- kontrol ę wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracowników w ykonuj ących  
 izolacj ę termiczn ą i hermetyzacj ę zespołu zł ącza,  
- ewentualn ą kontrol ę wykonania obwodów sygnalizacyjnych, 
- kontrol ę wykonania ochrony korozyjnej, 
- sprawdzenie szczelno ści sieci, 
- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedło Ŝonych przez Wykonawc ę, 
- sprawdzenie usuni ęcia wcze śniej wykrytych wad. 
 W czasie kontroli nale Ŝy: 
- sprawdzi ć prawidłowo ść zag ęszczenia obsypki piaskowej,  
- sprawdzi ć prawidłowo ść wykonania stref kompensacyjnych, a w szczególno ści  

długo ść i grubo ść warstw dylatacyjnych oraz czy ich rozmieszczenie j est 
zgodne z projektem, 

- sprawdzi ć prawidłowo ść wykonania punktów stałych, kompensatorów, 
- ewentualnie sprawdzi ć przewodzenie przewodów sygnalizacyjnych, rezystanc j ę  
 i przeprowadzi ć test sygnalizatora. 
 Próby szczelno ści nale Ŝy przeprowadzi ć na odcinku długo ści nie 
przekraczaj ącej 500 m, na ci śnienie próbne wynosz ące minimum 1,5 ci śnienia 
roboczego w sieci.  
 Prób ę szczelno ści nale Ŝy wykona ć w temperaturze wy Ŝszej od 0ºC, napełniaj ąc 
sie ć wod ą na 24 godziny przed prób ą. Wyniki prób hydraulicznych uwa Ŝa si ę za 
zadowalaj ące, je Ŝeli w ci ągu całego czasu prób tj. 45 min do 1 h, dla ka Ŝdego 
odcinka, nie stwierdzono spadku ci śnienia na manometrze, a szwy spawane nie 
wykazuj ą przecieku wody i pocenia si ę. Minimalny okres w którym ci śnienie 
próbne nie powinno ulega ć zmianom wynosi 15 min. 
 Przy próbach szczelno ści wod ą podgrzan ą, nale Ŝy uwzgl ędni ć spadek ci śnienia 
spowodowany zmniejszeniem obj ęto ści wody wskutek jej ochłodzenia w czasie 
próby. 
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Po upływie czasu na prób ę, ci śnienie nale Ŝy obni Ŝyć do ci śnienia roboczego i 
sprawdzi ć poł ączenia spawane przez ostukanie ich młotkiem o masie  nie 
większej ni Ŝ 1,5 kg, z r ękoje ści ą nie dłu Ŝszą ni Ŝ 500 mm. Uderza ć nale Ŝy przy 
tym nie po samym szwie, lecz po rurze w jego pobli Ŝu. Wykryte miejsca wadliwe 
nale Ŝy wyci ąć, oczy ści ć i za spawa ć na nowo, a nast ępnie ponownie 
przeprowadzi ć prób ę hydrauliczn ą. Z przeprowadzonej próby szczelno ści nale Ŝy 
spisa ć protokół stwierdzaj ący spełnienie wymaganych warunków.  
 Przed przekazaniem przył ącza do eksploatacji nale Ŝy przeprowadzi ć jego 
płukanie. 
 
UWAGA: Typy ww. wszystkich materiałów i urz ądze ń podane s ą 

przykładowo. Dopuszcza si ę stosowanie innych typów 
materiałów i urz ądze ń, jednak Ŝe spełniaj ących wymagania 
jak materiały wymienione i posiadaj ących odpowiednie 
certyfikaty i aprobaty techniczne.  

 
15. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.  
 
 Stwierdza si ę, Ŝe przebieg zaprojektowanej inwestycji narusza istni ej ący 
drzewostan, który zostanie wyci ęty na podstawie pozwolenia uzyskanego przez 
Inwestora. W miejsce wyci ętych drzew Inwestor, wykona nasadzenie nowego 
drzewostanu o tym samym lub podobnym gatunku, w ilo ści identycznej jak drzewa 
usuni ęte. Jednocze śnie zwraca si ę uwag ę, Ŝe prowadzenie robót ziemnych w 
pobli Ŝu istniej ącego chronionego drzewostanu nie pokazanego na mapa ch, nale Ŝy 
wykonać w sposób zapewniaj ący nieuszkodzenie istniej ącego podstawowego (grube 
korzenie) systemu korzeniowego. Układanie ruroci ągu przesuwa ć pomi ędzy 
grubymi korzeniami wykonuj ąc roboty ziemne wykopami jamistymi. Po uło Ŝeniu 
ruroci ągu zasypywanie wykopu z odkrytym systemem korzeniow ym przeprowadzi ć 
warstwami zachowuj ąc jako ść gruntu jak w istniej ących warstwach z 
jednoczesnym ich ubijaniem i zraszaniem wod ą. 
 
 Wpływ obiektu na otoczenie działki – bez negatywne go wpływu – zamknie si ę w 
granicach działki. Odpady stałe – zwi ązane z funkcj ą obiektu, b ędą gromadzone 
w śmietniku na terenie działki i utylizowane przez wyw óz na składowisko 
odpadów stałych. Ścieki bytowo-gospodarcze oraz wody opadowe b ędą 
odprowadzane odpowiednio do istniej ącej sieci kanalizacji sanitarnej i 
istniej ącej sieci kanalizacji deszczowej.  
 
16. Uwagi ko ńcowe.  
 
 Prace budowlane przy projektowanym obiekcie nale Ŝy prowadzi ć zgodnie 
z niniejszym projektem zagospodarowania terenu oraz  z projektami 
architektoniczno-budowlanymi poszczególnych bran Ŝ.  
 Cało ść robót nale Ŝy wykona ć zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych”. 
 Przy wykonywaniu robót Ŝelbetowych na budowie, nale Ŝy zabudowa ć odpowiednie 
tuleje dla przej ść ruroci ągów przez ściany, oraz odpowiednie okucia otworów w 
przegrodach zgodnie z wykazami i wymiarami podanymi  w projektach.  
 W czasie prowadzenia prac budowlanych i monta Ŝowych nale Ŝy zwróci ć uwag ę na 
prawidłowo ść i wysok ą jako ść wykonywanych zgodnie z dokumentacj ą robót oraz 
przestrzega ć warunków technicznych i norm oraz instrukcji Produ centów. 
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 Przy robotach sanitarnych zwi ązanych z wykonywaniem przył ączy, w miejscach 
zbli Ŝeń z istniej ącym uzbrojeniem nale Ŝy zachowa ć szczególn ą ostro Ŝność, 
nale Ŝy stosowa ć si ę do zalece ń z uzgodnie ń. Przy zbli Ŝeniach z istniej ącym 
uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne przeprowadza ć r ęcznie. Przy 
skrzy Ŝowaniach na kablach telekomunikacyjnych i energetyc znych pokazanych na 
mapach i nie zinwentaryzowanych stosowa ć nale Ŝy rury ochronne typu dzielone 
HDPE Ø110 mm. Przed zasypaniem wykopów nale Ŝy dokona ć pomiaru geodezyjnego 
powykonawczego. Po zasypaniu wykopów teren doprowad zi ć do stanu pierwotnego. 
Cało ść robót sanitarnych nale Ŝy wykona ć zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Monta Ŝowych cz. II „Instalacje 
Sanitarne i Przemysłowe”, a tak Ŝe zgodnie z instrukcjami i zaleceniami 
producentów materiałów. 
 Wykonawca jest zobowi ązany do spełnienia wszystkich warunków zawartych w 
uzgodnieniach, warunkach technicznych, oraz w specy fikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
 
 
  Projektował :      Sprawdził:      Opracował:      
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II. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla inwestycji  „Przebudowa i rozbudowa 
Szkoły Podstawowej w Świedziebni”, zlokalizowanej na działce nr 281/6, ob ręb 
Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki.  
 
 Informacj ę dotycz ącą bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia wykonano zgodnie z 
Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 21a us t. 4. Dz. U. z 2000 
r. Nr 106 poz. 1126 z pó źniejszymi zmianami. 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść   
   realizacji poszczególnych obiektów.  
 
 Roboty budowlane dla projektowanej inwestycji obej mują: 
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - rozbiórka i stniej ących nawierzchni 

utwardzonych, rozbiórka ogrodzenia, zdj ęcie warstwy ziemi urodzajnej, 
wykarczowanie zakrzewienia, zagajników oraz drzew, wykonanie koryta pod 
nawierzchnie utwardzone 

-  roboty ziemne – wykopy fundamentowe pod budynek,  przył ącza sanitarne i ich 
uzbrojenie,  

- roboty konstrukcyjne – budowa budynku oddziału pr zedszkolnego, 
- roboty instalacyjne sanitarne - monta Ŝ przył ączy sanitarnych z uzbrojeniem, 
- roboty drogowe – przygotowanie podło Ŝa pod obrze Ŝa, kraw ęŜniki i podbudowy, 

montaŜ kraw ęŜników i obrze Ŝy, uło Ŝenie podbudowy, wykonanie nawierzchni 
ci ągów komunikacyjnych i chodników, 

- roboty budowlane monta Ŝowe – monta Ŝ ogrodzenia, barier chodnikowych i 
stojaków na rowery, 

- roboty budowlane ko ńcowe – wykonanie pasów Ŝwirowych, 
- roboty wyko ńczeniowe budynku, 
- uporz ądkowanie terenu po robotach. 
 
 Kolejno ści realizacji robót dla poszczególnych obiektów: 
- oznakowanie zadania, 
- roboty rozbiórkowe, 
- roboty przygotowawcze i porz ądkowe, 
- roboty ziemne, 
- roboty instalacyjne sanitarne, 
- roboty drogowe, 
- roboty budowlane monta Ŝowe, 
- roboty budowlane ko ńcowe, 
- uporz ądkowanie terenu, 
- zdj ęcie oznakowania. 
 Szczegółow ą kolejno ść realizacji robót ustali Wykonawca po zapoznaniu si ę z 
dokumentacj ą projektow ą i rozpoznaniu terenu. 
 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych.  
 
 Obiekty budowlane wyst ępuj ące obecnie na terenie, na którym zaprojektowano 
przedmiotow ą inwestycj ę: 
- budynki o światy – Szkoły Podstawowej w Świedziebni (budynek główny, budynek 

boczny i sala gimnastyczne), 
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- budynek gospodarczy stalowy (gara Ŝ), 
- plac zabaw, 
- boiska sportowe kompleksu „Orlik 2012”, 
- zjazdy z drogi powiatowej, drogi wewn ętrzne, chodniki, place utwardzone, 
- gminna sie ć wodoci ągowa oznaczona jako „wB160” z przył ączami „w”, 
- gminna sie ć kanalizacji sanitarnej oznaczona jako „ks160” i „k s200”, 
- sie ć kanalizacji deszczowej oznaczona jako „kd100”, kd1 60”, 
- nadziemna sie ć elektroenergetyczna nN z przył ączami podziemnymi, 
- przył ącze telekomunikacyjne oznaczona jako „t”. 
 Ponadto w bezpo średniej blisko ści terenu inwestycji znajduj ą si ę: 
- droga powiatowa nr 1827C Brodnica - Świedziebnia - Okalewko – gr. woj. – 

(Kipichy) – dz. nr 227/2, 
-  droga gminna nr 080952C – dz. nr 281/5, 
- budynek mieszkalny wielorodzinny (tzw. „Dom naucz yciela”) – dz. nr 281/3 
-  budynek mieszkalny jednorodzinny i gospodarczy –  dz. nr 285/4. 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć   
   zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  
 
 Wykaz elementów zagospodarowania terenu mog ących stwarza ć zagro Ŝenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 
- drogi powiatowa, droga gminna - ruch kołowy pojaz dów, 
- istniej ąca sie ć elektroenergetyczna napowietrzna. 
 
4. Przewidywane zagro Ŝenia mog ące wyst ąpi ć podczas realizacji  
   robót.  
 
 Wykaz zagro Ŝeń mogących wyst ąpi ć podczas realizacji robót: 
- środki transportu poziomego i pionowego: przeje ŜdŜaj ące samochody, 

pracuj ące koparki, spycharki, walce, Ŝurawie, wyci ągi, wci ągarki, itp. 
- inne urz ądzenia wykorzystywane w wykonawstwie: betoniarki, m ieszarki, 

piaskarki, zgrzewarki, spr ęŜarki, spawarki, zag ęszczarki, ubijaki itp., 
- gł ębokie wykopy - wpadni ęcie do wykopu podczas jego wykonywania zasypywania 

lub układania w nim deskowa ń, zbrojenia, betonowania i układania uzbrojenia 
podziemnego, 

- przysypanie gruntem z odkładu lub skarp wykopu pr zy pracach wykonywanych na 
dnie wykopu, 

- potkni ęcie si ę, po ślizgni ęcie, wypadek na płaszczy źnie, 
- upadek z wysoko ści przy robotach prowadzonych na rusztowaniach, 
- uderzenia lub przygniecenia przy transporcie pozi omym i pionowym elementów 

i materiałów, 
- potr ącenia przez środki transportu przy przewozie materiałów lub sprz ętu, 
- uszkodzenia ciała mog ące wyst ąpi ć podczas przenoszenia r ęcznego lub monta Ŝu 

elementów, 
- pora Ŝenie lub poparzenie pr ądem elektrycznym przy ewentualnym zgrzewaniu 

lub spawaniu oraz robotach przy u Ŝyciu urz ądzeń elektrycznych, 
- zatrucie spalinami podczas prac wykonywanych urz ądzeniami spalinowymi. 
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5. Sposób prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed przyst ąpieniem   
   do realizacji robót niebezpiecznych.  
 
 Roboty niebezpieczne wyst ępuj ą jedynie podczas eksploatacji urz ądzeń 
elektrycznych jak i przy ich monta Ŝu. Przeprowadzenie instrukta Ŝu pracowników 
wchodzi w zakres obowi ązków firmy, która b ędzie wykonywała własnymi siłami 
w/w prace.  
 Roboty te b ędą wykonywane z uwzgl ędnieniem środków ochrony indywidualnej 
oraz pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nad zoru nale Ŝy do obowi ązków 
firmy spełniaj ącej w/w zadania. 
 Ponadto, podczas realizacji robót Wykonawca b ędzie przestrzegał wszystkich 
przepisów dotycz ących bezpiecze ństwa i higieny pracy.  
W szczególno ści Wykonawca ma obowi ązek zadba ć o zdrowie i bezpiecze ństwo 
pracy swoich pracowników i zapewni ć wła ściwe warunki pracy i warunki 
sanitarne. 
 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urz ądzenia zabezpieczaj ące oraz sprz ęt 
i odpowiedni ą odzie Ŝ dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy, or az dla 
zapewnienia bezpiecze ństwa publicznego. 
 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie u rz ądzenia socjalne dla 
personelu pracuj ącego na placu budowy. 
 Uznaje si ę, Ŝe wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń okre ślonych 
powyŜej s ą uwzgl ędnione przez Wykonawc ę w cenach jednostkowych Robót. 
 Wykonawca musi przestrzega ć i spełnia ć wszelkie przepisy krajowe odnosz ące 
si ę do bezpiecze ństwa i higieny pracy ł ącznie z urz ądzeniami socjalnymi. 
 W szczególno ści, zwraca si ę uwag ę Wykonawcy na wła ściwe: 
- ochronne nakrycie głowy, 
- obuwie i odzie Ŝ ochronn ą, 
- szalowanie wykopów, drabiny zej ściowe, i podesty robocze, 
- urz ądzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, hak i itp. 
- doj ścia na budow ę i o świetlenie, 
- sprz ęt pierwszej pomocy i procedury, awaryjne, 
- pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawc y w tym stołówki umywalnie 

i toalety, 
- środki przeciwpo Ŝarowe. 
 Powy Ŝsza lista nie jest zamkni ęta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, Ŝe 
wszelkie wymogi i zobowi ązania bezpiecze ństwa i higieny pracy przy robotach i 
dla pracowników oraz warunki socjalne s ą spełnione. 
 Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawc a musi podj ąć konieczne 
środki ostro Ŝności, aby zapewni ć bezpiecze ństwo załogi i posiada ć odpowiedni 
sprz ęt monitorowania i ratunkowy. 
 W miar ę post ępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwraca ć uwag ę na 
bezpiecze ństwo wszystkich osób upowa Ŝnionych do przebywania na budowie. 
 Zgodnie z artykułem 21a ust. 1 Ustawy „Prawo budow lane" Kierownik Budowy 
winien sporz ądzi ć lub zapewni ć sporz ądzenie przed rozpocz ęciem budowy plan 
bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia uwzgl ędniaj ąc specyfik ę obiektu budowlanego 
i warunki prowadzenia robót. 
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6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące   
   niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych   
   w strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich  
   s ąsiedztwie . 
 
 Środki takie nie s ą konieczne, poniewa Ŝ inwestycja nie jest zaprojektowana 
w strefach szczególnego zagro Ŝenia dla zdrowia. 
 Wykonawca ma za zadanie spełni ć warunki podane w punkcie 5 oraz stosowa ć 
si ę do przepisów szczegółowych odnosz ących do konkretnego rodzaju robót oraz 
przy monta Ŝu urz ądzeń i infrastruktury, stosowa ć si ę do zalece ń podanych w 
Dokumentacji Techniczno-Rozruchowej poszczególnych maszyn i urz ądzeń, 
dostarczanej przez Producenta wraz z urz ądzeniami. 
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