ZP.271.8.2018 Zatgcznik nr 5 do SIWZ

WZOR UMOWY

UmowaNr ............
zawarta w Swiedziebni, w dniu ........................ pomiedzy:
Gming Swiedziebnia, Swiedziebnia 92A, 87-335 Swiedziebnia,

zwang dalej ,Zamawiajacym" reprezentowang przez:

a

............................................................................................... zZ siedzibg W e przy Ul
........................... , zarejestrowanym = W ... POd NUMErEM sy
NIP (oo, , REGON ..o , zwanym dalej ,,Wykonawca” reprezentowanym przez :

w wyniku przeprowadzenia postepowania 0 zamdwienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego (nr
sprawy ZP.271.8.2018), na podstawie przepisdw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych (dalej UPZP).

§1.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC roboty budowlane pn. ,Przebudowa drég
gminnych Nr 080909C i Nr 080941C z towarzyszacq infrastrukturg drogowa w miejscowosci Zasadki
gm. Swiedziebnia” zgodnie z:
a) wybrang Ofertg Wykonawcy z dnia ............... r. oraz kosztorysem ofertowym stanowigcym zatacznik
Nr 1 do niniejszej Umowy, sporzadzonym w oparciu 0 dokumentacje projektowa,
b) dokumentacjg projektowg w formie planéw sytuacyjnych, rysunkoéw i szkicow oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST), stanowigcymi zatacznik Nr 9 do SIWZ.

§2.
1. Termin wykonania zamowienia:
Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy w terminie do dnia 31.05.2019 r.
2. Rozpoczecie robdét budowlanych nastapi po przekazaniu terenu budowy, lecz nie pb6zniej niz
5 dni po jego przekazaniu.

§3.
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ryczattowa ceng umowng w
wysokosci netto: (stownie: ) PLN, VAT wedtug stawki % na kwote
PLN, co daje ceng brutto PLN.

2. taczna warto$¢ brutto robdt budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robdét wykonanych w ramach
zamowienia przez Wykonawce, Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w ust 1.

3. Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki oraz opfaty
celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

4. W przypadku zmiany stawki VAT aneksem wprowadzona zostanie zmiana do Umowy.

§ 4.




Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamdwienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP Wykonawcy robét
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego.

§5.

1. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiajacego JESt .........uvvvveeeriiiiiiiiieie e

2. Inspektor Nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach kompetencji okre$lonych w Umowie oraz ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zadania Inspektora Nadzoru dotyczace wykonania robot, to
Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesi¢ wykonanie robdt do czasu spetnienia przez Wykonawce
odpowiednich wymagan. Wszelkie opéznienia wynikte z powodu takiego zawieszenia obcigzaja Wykonawce.

4. Wstrzymanie robot przez Inspektora Nadzoru obejmuije:

1) wykonanie robét niezgodnie z Umowa lub z warunkami bezpieczenstwa,
2) wystgpienie warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jako$ci robdt,
3) inne przypadki, wynikajace z zachowania Wykonawcy.

§ 6.

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest: ............ccccceeeeinnnne legitymujacy sie uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci ...........cccccvviieeiiininnn , Wymagane
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane lub posiadajacy kwalifikacje zgodnie z
postanowieniami art. 12a tejze ustawy lub réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw, lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w tej
samej specjalnosci.

§7.

Zapis ust. 1, zostang odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o tres¢ o$wiadczenia Wykonawcy.

1. Wykonawca, zgodnie z oswiadczeniem, wykonuje sitami wtasnymi* / Wykonawca powierza wykonanie
czesci zamowienia Podwykonawcom wymienionym w Wykazie.

Zgodnie z pkt 8.3 SIWZ, Zamawiajacy Zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca, o ile sq juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0S0b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie ustug lub robot.

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust 1, w trakcie

realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pOzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje ustug lub robot.
Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, musi byc¢
uzasadniona na piSmie | zaakceptowana przez Zamawiajgcego. W trakcie realizacji zamowienia
Wykonawca moze rowniez zmienic zakres czeSci zamowienia powierzonego Podwykonawcy, zmienic
Podwykonawce wymienionego w ust 1.

3. Wykonawca petni funkcje koordynatora robot objetych przedmiotem zaméwienia i usuwania ewentualnych
wad, w przypadku wykonywania zamowienia z pomocg Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

4. Rozpoczecie wykonania przedmiotu umowy (zamdwienia publicznego), czeSci przedmiotu umowy (czeSci
zamowienia publicznego) w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, mozliwe jest po
wczesniejszym, skutecznym przeprowadzeniu procedury zawarcia umowy o podwykonawstwo opisanej ponizej.

5 Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, moZliwe jest jedynie
na podstawie zawartych uméw o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b UPZP i dostarczonych
Zamawiajgcemu kopii zaakceptowanych umow.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamOwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a
takze projektu jej zmiany, celem akceptacji jej tresci, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy, projektem jej zmiany.

7 Przedktadajgcy projekt umowy o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z niq przedtozyc
Zamawiajgcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy, dalszego




Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy potwierdzajgcy uprawnienia 0sob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do przedfozonego projektu, w

przypadku niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, w szczegolnoSci

w zakresie:

1) nieoznaczenia lub btednego oznaczenia miejsca i daty zawarcia umowy,

2) nieoznaczenia lub bfednego oznaczenia stron umowy i 0so6b uprawnionych do ich reprezentacji (1.
informacji identyfikujgcych strony umowy: imie i nazwisko lub nazwe firmy, adres, NIP, REGON, a takze
wskazanie postawy dziatalnosci, np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiebiorcow - KRS-u),

3) nieokreSlenia lub btednego okre$lenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/cze$ci zamdwienia dotyczacego robot
budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zaméwienia (zadania) bedgcego przedmiotem Umowy
Zamawiajgcego z Wykonawcq (nazwy zamowienia) z zafaczeniem kosztorysu zawierajgcego przedmiar robot
(zakres rzeczowy robot) w ukfadzie odpowiadajgcym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem
technologii rob6t okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
dotyczacych przedmiotu Umowy, oraz w przypadku gdy, faczny zakres rzeczowy rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug dotyczacych tych robdt, wykonanych przez Wykonawce, Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow nie odpowiada zakresowi rzeczowemu okreSlonemu w Umowie Zamawiajgcego
z Wykonawcg,

4) nieokreslenia terminu realizacji powierzonych robot lub okreslenia terminu wykraczajgcego poza termin
realizacji Umowy Zamawiajgcego z Wykonawca,

5) nieokreslenia lub bfednego okre$lenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z tytutu wykonania robot, tj. wartosci umowy brutto wraz z podaniem wartoSci podatku
VAT, okreslonej w PLN (zfotych polskich) do dwdch migjsc po przecinku, ktére nie moze przekroczy¢ wartosci
wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz w przypadku gdy, taczna warto$¢ brutto
robot budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot, wykonanych przez Wykonawce,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow przekroczy wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
okre$lonego w Umowie Zamawiajacego z Wykonawca,

6) nieokreslenia terminu zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych lub okreslenia terminu zapfaty dfuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajagcemu za posrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury
lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej,

7) nieokreslenia lub bfednego okreSlenia pfatnika naleznosci - w przypadku przedmiotowego zaméwienia
ptatno$ci wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje Zamawiajacy, zgodnie z
Umowg Zamawiajacego z Wykonawca,

8) braku postanowieri lub postanowien sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego z
Wykonawcag, dotyczacych zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, z dalszym Podwykonawcg, w zakresie przedktadania Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
a takze projektu jej zmiany, celem akceptacji jej tresci, z dofgczeniem zgody Wykonawcy na jej zawarcie
o treSci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany,

9) braku postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty lub zamieszczenia postanowien
odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego z Wykonawca,

10) braku zapisow lub zamieszczenia zapisow sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego z
Wykonawcg, dotyczacych przenoszenia wierzytelnoSci  wobec Zamawiajgcego, Wykonawcy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie,

11) niezafaczenia wymaganych ewentualnych dokumentéw, zestawien lub informacji, w szczegolnosci:

- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub
innego dokumentu wtaSciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcego uprawnienia 0SOb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy do jego reprezentowania,

- pefnomocnictw mocujgcych osoby do zawarcia umowy — o ile dotyczy,

- kosztorysu zawierajacego przedmiar robot (zakres rzeczowy rob6t) w ukfadzie odpowiadajgcym
kosztorysowi  ofertowemu  Wykonawcy z zachowaniem technologii  robot okreslonych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych przedmiotowego zamowienia
publicznego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane, a takze do projektu jej zmiany w powyzszym terminie uwaza Sie za akceptacje przez
Zamawiajgcego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopie za zgodno$¢ z
oryginatem moze poswiadczy¢ przedkfadajgcy umowe.

Przedkfadajgcy umowe o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z jej kopig przedfozy¢ Zamawiajgcemu
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny
dokument wia$ciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzajgcy
uprawnienia oS0b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Zamawiajacy, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 30 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych w
ust. 8 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany.
Niezgtoszenie pisemnego Sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do zmiany tej umowy w powyzszym terminie uwaza Sie za akceptacje umowy lub
Zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu po$wiadczone za zgodnoS¢ z oryginatem kopie wszystkich zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy lub ustugi dotyczace tych robot budowlanych, lub
zmian tych umow, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytaczeniem umow o
warto$ci nieprzekraczajgcej warto$ci okreslonych w art. 143b ust 8 UPZP.

W przypadku, gdy w umowach o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy lub ustugi dotyczace
tych robot budowlanych, termin zaptaty wynagrodzenia jest dfuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu za posrednictwem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawce faktury lub
rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub ustugi dotyczacej wykonania robot budowlanych,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne.
Roboty budowlane stanowigce czeS¢ zamowienia wykonywane przy udziale Podwykonawcow mogg by¢
wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawcow. Przed powierzeniem realizacji czesci zamowienia
dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca obowigzany jest dokonac czynno$ci opisane w ust.8.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiane Podwykonawcy/ow, dalszego/ych
Podwykonawcy/ow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 UPZP, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust.1b UPZP, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w Stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonanie przedmiotu zamowienia w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Jezeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, ze uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, lub ich sprzet lub wykonywane przez nich dostawy, ustugi lub roboty budowlane,
nie gwarantujg odpowiedniej jakoSci wykonania przedmiotu Umowy, lub dotrzymania termindw ich
wykonania, moze zgdac od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapic tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesSci zamoOwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o
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10.

ktorym mowa w art. 25a ust. 1 UPZP (wedtug wzoru Zamawiajgcego okre$lonego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamédwienia - dalej SIWZ) lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy, okre$lone w SIWZ.

§8
Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace wszelkie czynnosci wehodzace w tzw. koszty bezposrednie
(osoby, ktére wykonujg czynno$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy
fizyczni), zostang zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace.
Wymag nie dotyczy miedzy innymi 0sob kierujgcych budowa.
W zwigzku z powyzszym wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby
przediozy¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego oSwiadczenie lub dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie
tych os6b na umowe o prace, np. kopie uméw o prace lub wyciggi z tych uméw (zanonimizowane).
Pracodawcg musi by¢ Wykonawca/ lub jeden ze wspolnikéw np. konsorcjum, spotki cywilnej/ lub
Podwykonawca, zgtoszony zgodnie z przepisami UPZP.
Jezeli pomimo powyzszych wymogéw prace fizyczne bedzie wykonywaé osoba nie zatrudniona na
podstawie umowy o0 prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego lub jego Przedstawicieli, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy. Fakt przebywania takiej osoby musi zosta¢ potwierdzony
notatkg stuzbowa.
W trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na pisemne na zadanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowigzany do
przeditozenia do wgladu dokumentdw potwierdzajacych zatrudnianie oséb, o ktérych mowa w ust. 1, na
podstawie umowy o prace.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 5 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych pracownikéw na podstawie umowy o prace.

§ 9.

. Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej i wspdtczesnej
wiedzy technicznej oraz obowigzujgacymi ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, normami,
przepisami i odpowiednimi aprobatami.

. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca przestrzega warunkow okreslonych przez gestoréw uzbrojenia.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z uzyskaniem oraz wypetnieniem warunkéw uzgodnie ponosi
bezposrednio Wykonawca.

. Obstuge geodezyjng na wiasny koszt zapewnia Wykonawca zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r.
Nr 25, poz. 133).

. Wykonawca po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktéw

obiektu, zobowigzany jest do dokonania sprawdzenia wytyczenia oraz prawidtowego skorygowania
ewentualnych uchybien w ciggu jednego dnia od daty zgtoszenia.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych.

. Materialy — nowe, uzyte do realizacji przedmiotu Umowy winny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom Zamawiajacego okre$lonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

Na wszystkie nowe materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na zgdanie Inspektora
Nadzoru przedtozy orzeczenia lub atesty.

Na zmiane materiatdw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.

Wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do ich wykonania podlegajg biezacym badaniom zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Badania, biezace jak i na zadania Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadzat na wiasny koszt w
laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w ilosciach pozwalajacych Inspektorowi Nadzoru
dokonac wiasciwej oceny wbudowanego materiatu.




1.

12.

Niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze prowadzi¢ badania we
wtasnym zakresie. Wyniki badan Zamawiajacego bedg wigzace dla obu Stron.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewfasciwej technologii robot lub
wbudowania materiatow nie spefniajacych wymogdw specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 3 dni.

§ 10.

. W czasie wykonywania robdét oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie

niezbedne kroki w celu ochrony $rodowiska w miejscu prowadzonych rob6t i w jego bezpo$rednim
otoczeniu.

. W czasie wykonywania jakichkolwiek robot zwigzanych z zamoéwieniem, Wykonawca stosuje wszystkie

przepisy dotyczace ochrony $Srodowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczenstwa ruchu w miejscu
prowadzonych robot. Opfaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robdt, okreslonych w tych
przepisach poniesie Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest do urzadzenia terenu budowy i zaplecza budowy na wiasny koszt (tacznie z

doprowadzeniem niezbednych medidw) oraz do ich zabezpieczenia przed dostgpem oséb postronnych,
wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

. W czasie wykonywania robét budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robét w stanie

wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktaduje wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty usuwa z terenu budowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy oczyszczanie nawierzchni ulic sasiednich i przylegtych do placu

budowy z wszelkich nieczysto$ci zwigzanych z prowadzong budowa, a w szczegdlnosci z ziemi i biota.

. Natychmiast po zakoriczeniu robét Wykonawca porzadkuje miejsce prowadzonych robét na wiasny koszt i

przekazuje je Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

. Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynno$ci w miejscu prowadzonych robét zapewnia i w

petni przestrzega bezpieczenistwa i ochrony zdrowia wszystkich oséb upowaznionych do przebywania w
tym miejscu i faktycznie tam przebywajacych, wykonuje i utrzymuje na wiasny koszt wszelkie ostony,
ogrodzenia, itp.

. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego

do$wiadczenia nie mogt przewidzie¢, to powiadamia o tym niezwiocznie Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ma obowigzek na biezaco ostrzega¢ Inspektora Nadzoru o szczegdlnych wydarzeniach, problemach i
okoliczno$ciach, ktdre moga ujemnie wptyng¢ na jakos¢ robdt lub opdznienie w ich realizacii.

§11.

. Wykonawca, w trakcie wykonywania robot, ma obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo oséb trzecich, oraz

jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia,
jakie wptyng do Zamawiajacego w zwigzku z wykonywaniem robdt, beda kierowane do zatatwienia i
zatatwiane bezpo$rednio przez Wykonawce.

. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robét, zapewnienie

warunkow bezpieczenstwa, oraz za metody organizacyjno — techniczne.

. Wykonawca zobowigzuije sie do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie jego odpowiedzialnosci cywilnej —

z sumg ubezpieczenia odpowiadajgcg minimum wartosci kontraktu i zobowigzuje sie do utrzymywania
ciggtosci tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

§12.

. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robot.
. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbior korcowy;
3) odbior czesciowy;
2) przeglady w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Odbior koncowy:

1) odbior korcowy przeprowadza Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
Wykonawcy o zakonczeniu robdt - zwanego dalej cato$cig robdt,




2) w odbiorze kofncowym uczestniczg przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego,

3) w uzasadnionych przypadkach odbiér koncowy moze trwac kilka dni,

4) zawiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu catosci robot powinno by¢ dokonane w formie pisemne;j,

5) wraz z zawiadomieniem Wykonawca przedkfada o$wiadczenie Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakonczeniu catosci robét i ich gotowosci do odbioru, a takze zestawienie rzeczowo-
finansowe wykonanych robét.

6) z czynno$ci odbioru komisja sporzadzi protokdt odbioru zawierajacy w szczegdlnosci informacje o zakresie
wykonanych robdt, terminie ich wykonania, wadach jakoSciowych, ktdre nie uniemoZliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem oraz terminie ich usuniecia,

7) za date zakonczenia cato$ci rob6t przyjmuije sie date zgtoszenia do odbioru,

8) do odbioru koricowego robdt przedmiotu umowy Wykonawca przedktada kompletng dokumentacje
powykonawczg projektowg w dwoch egzemplarzach, sprawozdanie techniczne, protokoty odbiorow
technicznych, receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badar i pomiaréw kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosSciowe i aprobaty techniczne, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza, o$wiadczenia, inne dokumenty wynikajace z ustawy Prawo Budowlane,

9) Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone,
ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu jego nie wykonania lub wadliwego
wykonania w stopniu uniemozliwiajgcym jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

10) Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbioru w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce
kompletu dokumentéw okreslonych w pkt 8 i podejmie czynno$ci niezwiocznie po uzupemieniu
dokumentow,

11) jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze:

a) zada¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin. Usuniecie wad odbywa sie na koszt
Wykonawcy. Usuniecie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego jest réwnoznaczne z
wykonaniem przedmiotu umowy w uméwionym terminie,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej i
technicznej.

12) w przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie tych
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowujgc prawa wynikajace z gwarancji i rekojmi,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub od umowy odstapic.

13) W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ od
Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

14) w przypadku stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru wady nadajacych sie do usuniecia i zobowigzania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do ich usuniecia w odpowiednim terminie zaptata naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia nastapi po usunieciu tych wad,

15) W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie tych
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowujgc prawa wynikajace z gwarancji i rekojmi,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub od umowy odstapic,

16) Strony dokonajq kwalifikacji wad w toku czynno$ci odbioru.

4. Odbior czeSciowy:
1) po przekroczeniu 50% stanu zaawansowania rob6t Wykonawca zgtosi roboty do odbioru czesciowego,
2) Zamawiajacy przystapi do odbioru czesSciowego w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru czesciowego,
3) odbior czesciowy robot dokonywany jest dla potrzeb fakturowania w oparciu o procentowe
zaawansowanie wykonania prac objetych umowa.




5. Przeglady w okresie rekojmi i gwarancji dokonywane bedg przez Zamawiajgcego przy wspotudziale
Wykonawcy. Termin przegladu Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ co najmniej 14 dni przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji i zawiadomi¢ o nim Wykonawce co najmniej na 5 dni przed dniem
rozpoczecia czynno$ci przegladu. Protokét z przegladu sporzadza Zamawiajacy i dorecza go Wykonawcy
w dniu jego zakonczenia. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie z tytutu rekojmi po czynno$ci
obustronnego podpisania protokotu z dokonanego przegladu.

§13.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ___
miesiecy liczac od daty ostatniego odbioru koricowego robot, zgodnie z deklaracjg Wykonawcy zlozong w
ofercie (min. 36 miesiecy — max. 60 migsiecy).

. W okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwat zgtoszone wady i usterki w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz siedem dni od dnia ich zgtoszenia.

. Wady i usterki szczegdinie istotne bedg usuwane niezwiocznie, tj. Wykonawca przystapi do ich usuwania
najpozniej w dniu nastepnym po ich zgtoszeniu.

Strony rozszerzajg warunki rekojmi Wykonawcy w ten sposob, ze okres rekojmi pokrywa sie z okresem
udzielonej gwarancji.

. Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres naprawy gwarancyjnej.

§ 14.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastapi w dwoch czeSciach, z czego pierwsza czes¢ nastapi
po wykonaniu minimum 50% zakresu zamdwienia (potwierdzonego protokotem odbioru cze$ciowego wraz
z zakresem rzeczowo-finansowym procentowego wykonania robét budowlanych zatwierdzonego przez
strony umowy), a druga cze$¢ po zakorczeniu catosci zadania i dokonaniu odbioru koncowego robét
bedacych przedmiotem umowy, potwierdzonego obustronnie podpisanym protokotem odbioru koncowego.
Wynagrodzenie zostanie zaptacone w terminie do 60 dni od dnia przedtozenia odpowiednio faktury
czesciowej lub koncowej do Zamawiajacego.

. Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ faktury do czasu przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen
wszystkich zatrudnionych przez niego podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw, o tym, Ze otrzymali od
Wykonawcy (lub odpowiednio kolejnych podwykonawcdw) wynagrodzenie za prace wykonane w ramach
realizacji Inwestycji wraz z podaniem wysokoSci otrzymanego wynagrodzenia oraz ze z tego tytutu nie
posiadajg zadnych niezaspokojonych roszczen. Wstrzymanie przez Inwestora ptatnosci faktury nastepuje
do wysokosci kwoty stanowigcej roznice pomiedzy wynikajacym z faktury koricowej wynagrodzeniem
Wykonawcy, a taczng kwotg wynagrodzen zaptaconych przez Wykonawce i dalszych podwykonawcow,
ujeta w o$wiadczeniach, o ktérych mowa wyzej.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 10 dotyczy wytacznie naleznoci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w § 7 ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, przy czym moze dokona¢ tegoz potracenia chocby ktorakolwiek z wierzytelnosci nie byta
jeszcze wymagana.

. W przypadku braku dokonania potrgcenia z jakiegokolwiek powodu, Wykonawca zobowigzany jest do
bezzwtocznego zwrotu Zamawiajacemu catej kwoty uiszczonej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

. Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo powinno zosta¢ okreslone na co najmniej takim
poziomie jakoSci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ
oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy.




9. Okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu
gwarangji i rekojmi przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

§ 15.
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby lub
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowiert Umowy.

§ 16.

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary
Umowne, w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokoSci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwfoki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze Ilub w okresie gwarancji jakoSci
— w wysokoSci 0,01% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za zwloke w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawcy, wynikajacych z umowy, dla ktérych w umowie
podane sg terminy, a nie zostaty sprecyzowane kary — w wysokoSci 0,01% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwioki,

4) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany umowy - w wysokosci 2% wartoSci
wynagrodzenia brutto okre$lonego w projekcie tej umowy, nie mniej jednak niz 1 000,00 PLN,

5) za nieprzedfozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokoSci 2% warto$ci
wynagrodzenia brutto okre$lonego w tej umowie, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu na
Jjej obowigzkowe dostarczenie, nie mniej jednak niz 1 000,00 PLN,

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokoSci 2% wartoSci
wynagrodzenia brutto okre$lonego w tej umowie, nie mniej jednak niz 1 000,00 PLN,

7) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz przez
Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreSlonych w § 17 ust. 1 Umowy - w wysokosci
20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

8) za dopuszczenie do pracy pracownika bez zawartej z nim umowy o prace w wysoko$ci 1.000,00 PLN za
kazdy przypadek.

2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare Umowng - w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn od niego
zaleznych z zastrzezeniem § 17 ust. 1 pkt 1.

3. Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych, nie moze przekroczy¢ w sumie
50 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

4. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne, do wysokosci
faktycznie poniesionej szkodly.

5. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zaptacona przez zobowigzanego w ciggu 7
dni od dnia wystapienia o zaptate przez uprawnionego do kary.

6. Zamawiajgcy ma prawo na poczet przystugujgcej mu kary umownej dokona¢ potracenia z wynagrodzenia
Wykonawcy, przy czym moze dokonaé tegoz potracenia choéby ktérakolwiek z wierzytelno$ci nie byta
jeszcze wymagana.

7. Natozenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu
umowy, ani z obowigzkéw wynikajacych z udzielonej przez niego rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy.

8. Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub
odstagpienia od niej.

9. W przypadku nieterminowego usuniecia zgtoszonych wad lub usterek badz niewtasciwego zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robot, Wykonawca pokryje zwigzane z tym roszczenia odszkodowawcze 0séb
trzecich, niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych.




1.

§17.

Zamawiajgcemu, oprocz przypadkow przewidzianych w Kodeksie cywilnym, przystuguje prawo odstapienia

od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; odstapienie od
Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych
okoliczno$ciach. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci Umowy,

2) w ciggu 7 dni od powziecia wiadomosci o tym, ze Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie
rozpoczat rob6t i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub w
przypadku wstrzymania rob6t przez Inspektora Nadzoru, nie podjat ich w ciggu 3 dni od chwili
otrzymania decyzji 0 mozliwosci ich kontynuaciji,

3) jezeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umowg oraz nie reaguje na polecenia
Inspektora Nadzoru, dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora
Nadzoru terminie, w ciggu 7 dni od powziecia wiadomo$ci,

4) jezeli Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania Umowne, w ciggu 7 dni od powziecia
wiadomo$ci,

5) jezeli Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody
Zamawiajacego podwykonawcom niewymienionym w umowie, w ciggu 7 dni od powziecia wiadomosci,

. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymac realizacje przedmiotu Umowy, zabezpieczy¢ przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robét i zgtosi¢ roboty przerwane
do odbioru przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

3) Zamawiajacy dokona odbioru rob6t przerwanych,

4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
protokdt robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury,

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 18.

Zapisy tego § zostang odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybrang przez Wykonawce forme
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, 1. PLN (stownie: /100), w formie (w pienigdzu®/
gwarancji */ poreczeniu * — formach dopuszczonych w art. 148 ust 1 UPZP), ktére zdeponowane jest u
Zamawiajacego (zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zdeponowane bedzie w banku Zamawiajgcego®) na
czas trwania Umowy.

Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane rodzaju zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka
form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciggtos¢
zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

§19.

Jakiekolwiek zmiany robét budowlanych w projekcie wymagajg uzgodnienia z Inspektorem nadzoru i
Zamawiajacym.

1.

§20.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w oparciu o nastepujgce okoliczno$ci:
1) ceny realizacji przedmiotu Umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug, wysokosci
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minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, zasad podlegania ubezpieczeniom

spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce,

2) przedtuzenia terminu wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, co moze
nastapi¢ jedynie w przypadku:

a) wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, lub innych niemozliwych
do przewidzenia, wstrzymujgcych lub opdzniajacych realizacje robot bedacych przedmiotem umowy,

b) konieczno$¢ wykonania prac wynikajacych z zalecenn organdéw uprawnionych, np. Nadzoru
budowlanego, Konserwatora zabytkéw, itp.,

c) wystgpienia w obrebie prowadzonych prac niewypatow, niewybuchdw, wykopalisk archeologicznych,
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, itp

d) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakofczenia robét bedq
nastepstwem okolicznosci, za ktdre nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w szczegoino$ci
bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

e) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji pafstwowej, ktore nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) wstrzymania rob6t lub przerwy w realizacji robét, powstatej z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

g) gdy umowa nie moze by¢ realizowana z powodu niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych nie
pozwalajacych na witasciwg realizacje przedmiotu umowy, np. nadmierne opady, bardzo wysokie
temperatury, itp.,

h) gdy umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sity wyzszej lub z powodu nastepstw sity wyzszej.

3) zmiany Podwykonawcdw, w tym podmiotow trzecich, na zdolnoSci ktérych Wykonawca polegat wykazujac
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu na zasadach okreslonych § 7 Umowy,

4) zmiany 0s6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia, o ktérych mowa w § 6 Umowy, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zamdwienie
publiczne;

5) zmiany Umowy bedg mogty nastapi¢ rowniez, w przypadku zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, a
takze zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacje
przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 UPZP, o
ile zaistniejg opisane w nich okolicznosci.

3. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy, w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem przypadkow przewidzianych w umowie.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, wymagajq formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci
i muszg by¢ dokonane przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron.

5. Zmiana oznaczenia Stron Umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng
umowy, danych niezbednych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikajace ze zmian
organizacyjnych, zmiana numerow telefonéw i fakséw lub adresdéw poczty elektronicznej, a takze zmiana
0s6b upowaznionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowig zmiany
Umowy i wymagaja tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 21.

1. Wszelkie postanowienia Umowy beda interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
2. Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, sg nastepujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowig zatacznik Nr 1,

2) dokumentacja projektowa w formie planéw sytuacyjnych, rysunkéw i szkicow oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, stanowi zatacznik Nr 2,

3) dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stanowi zatacznik Nr 3,

4) Wykaz Podwykonawcdw wraz z zaakceptowanymi przez Zamawiajacego, kopiami umoéw z
Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami rob6t budowlanych lub dostaw lub ustug dotyczacych
tych robdt budowlanych, stanowi zatacznik Nr 4* (o ile dotyczy).
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5) SIWZ stanowi zatacznik Nr 5.

§ 22.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowg zastosowanie znajdujq odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegolnosci nastepujace przepisy:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§ 23.

Niewazno$¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewazno$ci pozostatych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne w cato$ci lub cze$ci, nie bedzie to mie¢ wptywu
na moc obowigzujacg pozostatej jej czesci. W takim przypadku Strony zastgpig niewazne postanowienie
postanowieniem majgcym moc prawna.

§ 24.

Spory zwigzane z realizacjg umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu Sadu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 25.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazde;
ze Stron, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron:

Zamawiajacy: Wykonawca:
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